



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 10PU-002649
ISPROFIN/ ISPROFOND : 500 121 0002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel :

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké
Mýto
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: I/31 Hradec Králové most ev.č. 31-001

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Objednatel není plátcem DPH, zhotovitel nepoužije režim přenesené daňové povinnosti (faktura bude vystavena včetně DPH).

Faktury musí být doručeny jedním z následujících způsobů:

- prostřednictvím datové schránky [REDACTED] (s uvedením poznámky ve zprávě - pro Správu Hradec Králové)
- prostřednictvím e-mailu na adresu: [REDACTED] (s uvedením poznámky ve zprávě – pro Správu Hradec Králové)
- poštou na adresu Objednatele: ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatel bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel.

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zpracování statické studie pro omezení dopravy na mostě ev. č. 31-001 na silnici I/31 v Hradci Králové

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do **30.09.2021**

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 148.500,-/ 179.685,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele helena.hlavackova@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nepoužito

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

pověřena řízením provozního úseku

Digitálně podepsal

████████████████████

Datum: 2021.07.08

13:14:43 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference

Datum / Date
30.6.2021

Věc: Akceptace objednávky

Dne 09.07.2021 jsme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic ČR objednávku č. 10PU-002649 na realizaci veřejné zakázky „I/31 Hradec Králové most ev.č.31-001, statická studie“

Tímto objednávkou akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek této objednávky.

MDS projekt s.r.o.

jednatel společnosti

