



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ing. Antonín Žídek
jednatel společnosti NATRIX VZ, s.r.o.

Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

LC K Červenému rybníčku

KSO:

Místo: k.ú. Benešov u Boskovic

CG-CZ:

Datum: 1.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NATRIX VZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Řádky 328

696 02 Ratíškovice

IČ: 27678695

DIČ: CZ27678695

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				149 629,20
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	149 629,20	21,00%		31 422,14
snižovaná	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		181 051,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Červenému rybníčku

Místo: k.ú. Benešov u Boskovic

Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	149 629,20
HSV - Práce a dodávky HSV	149 629,20
1 - Zemní práce	33 600,00
5 - Komunikace pozemní	100 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00
998 - Přesun hmot	12 529,20



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1/6/21
Stavba: LC K Červenému rybníčku

KSO:
Místo: k.ú. Benešov u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 1.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

NATRIX VZ, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Řádky 328

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

696 02 Ratíškovice
IČ: 27678695
DIČ: CZ27678695

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			149 629,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	149 629,20	31 422,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 051,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1/6/21

Stavba: LC K Červenému rybníčku

Místo: k.ú. Benešov u Boskovic

Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 629,20	181 051,40
1/6/21	LC K Červenému rybníčku	149 629,20	181 051,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Červenému rybníčku

Místo: k.ú. Benešov u Boskovic

Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							149 629,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 629,20
D	1		Zemní práce				33 600,00
5	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	125,000	84,00	10 500,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	VV		"čištění sjezdů do porostu"				
	VV		5*5*1*5		125,000		
1	K	181951111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 100,000	11,00	23 100,00
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		600*3,5		2 100,000		
D	5		Komunikace pozemní				100 800,00
6	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 100 mm	m2	1 200,000	84,00	100 800,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 100 mm				
	VV		600*1*2		1 200,000		
D	Ø		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 700,00
3	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	75,000	36,00	2 700,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemů nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		100*0,75		75,000		
D	998		Přesun hmot				12 529,20
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	236,400	53,00	12 529,20
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		236,4		236,400		