

1423 Lahrový Boudy
1452 Přední Rennerovky

1001_Druhově bohaté krkonošské louky

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č. SMLJ-38-1114/2021
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**

odborný garant: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Jméno: Zbyněk Malinský

Místo bydliště/ sídlo podnikání: Křížlice 126, Jestřabí v Krkonoších, 514 01

IČO: 65712161

Bankovní spojení: [REDACTED]

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1

(dále jen „nájemce“)

**Čl. I.
Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření v k. ú. **Strážné na lokalitě 1423 Lahrový Boudy a 1452 Přední Rennerovky** z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.



Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- „pastva skotu, přesekání nedopasků, seč lehkou mechanizací a křovinořezem a úklid travní hmoty, vápnění na celkové výměře Lahrovy Boudy 6,66 ha a Přední Rennerovky 3,35 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNP,
- termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna a to pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými účastníky Dohody.

2. Správa KRNP je oprávněna kontrolovat provádění prací, jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Nájemce se zavazuje umožnit pracovníkům Správy přístup na lokality za účelem provedení kontroly, včetně monitoringu realizace opatření. Zjistí-li, že nájemce provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po nájemci provádění prací řádným způsobem. Jestliže tak nájemce neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Správa KRNP oprávněna odstoupit od této Dohody a požadovat náhradu škody ve výši [redacted] ze zde nerealizovaných dohodnutých opatření v daném roce.

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude tato dotace odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO, tak aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích odměn za provedení téže činnosti. Podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

1423 Lahrovy Boudy

Částka za realizaci 159 937,60 Kč (slovy sto padesát devět tisíc devět set třicet sedm korun českých a šedesát haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

1452 Přední Rennerovky

Částka za realizaci 30 002,32 Kč (slovy třicet tisíc dvě koruny české a třicet dva haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o 60 dní včetně bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNP pro bezlesí v aktuálním roce.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 60 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření.

Pokud nebude v Příloze č. 1 uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do 31. 10. Opatření nebo jejich části dokončené po 31. 10. budou považovány jako neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše.

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2021. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody. Způsob úhrady a výše příspěvku v závislosti na splnění termínu prováděných prací bude ručeno Správou KRANP.

2. Správa KRANP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRANP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRANP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH), není možné o toto DPH příspěvek navýšit.

7. Obě strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRANP. Správa KRANP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dnů.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRANP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRANP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen

vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP na sjednané práce čerpá dotační prostředky, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV. Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2021
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.

Čl. V. Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody. Nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Správa KRNAP obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Nájemce souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. Správa KRNAP prohlašuje, že s daty bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Přílohy:

- č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,
- č. 2 Náhledová mapa enklávy,
- č. 3 Obecná pravidla – k nahlédnutí v elektronické verzi na www.krnap.cz/zemedelstvi-0/,
- č. 4 Vzor vyúčtování,
- č. 5 Pastevní deník.

Ve Vrchlabí dne 15. 6. 2021

Ve Vrchlabí dne 15. 6. 2021

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNAP

nájemce

Za správnosť

č. 09

Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: Lahrový Boudy 2021 Malinský

Projekt: POPFK 2021

Katastrální území: Strážné

Termín realizace:

od 1.6.2021

do 30.11.2021

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky								Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										odstupnost (%)	svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	idmáčenost (%)	reofytikum (%)	turismus (%)	celkem (%)	celkem (Kč)			
2	3,6259	1831/1 1836 2390/1 1831/27 1837 1838/1 1884 1840/1																		
2	3,6259	1831/1 1836 2390/1 1831/27 1837 1838/1 1884 1840/1																		
3	2,8802	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2 209																		
3	2,8802	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2 209																		

3	2,8802	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2 209																		
3	2,8802	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2 209																		
3	2,8802	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2 209																		
4	0,1426	2390/1 1884 1839 1838/2 1850/1 1850/2																		
4	0,1426	2390/1 1884 1839 1838/2 1850/1 1850/2																		
6	3,5878	2390/1 1694/1 1844 1846 210 1847 1848 1885/5 1851/1 1852/1 1854 1856 1857																		

6	3,5878	2390/1 1694/1 1844 1846 210 1847 1848 1885/5 1851/1 1852/1 1854 1856 1857
7	0,3321	2390/1 204 1851/1 1851/2 1852/1
7	0,3321	2390/1 204 1851/1 1851/2 1852/1
9	4,0204	2390/1 1852/1 1854 205 1885/1 1886/1 1852/2 1852/3 1881 1882 1883 1885/2 1853 1862 1868/2 1874 1876 1885/4 1878
9	4,0204	2390/1 1852/1 1854 205 1885/1 1886/1 1852/2 1852/3 1881 1882 1883 1885/2 1853 1862 1868/2 1874 1876 1885/4 1878

10	3,3455	1694/1 1854 1857 1855 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1868/2
10	3,3455	1694/1 1854 1857 1855 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1868/2
10	3,3455	1694/1 1854 1857 1855 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1868/2 1861
10	3,3455	1694/1 1854 1857 1855 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1868/2

11	3,5533	1694/1 1854 1885/1 1886/1 1885/2 1862 1868/1 1868/2 1874 201/1 1870/1 1885/3 1886/2 2387/1
11	3,5533	1694/1 1854 1885/1 1886/1 1885/2 1862 1868/1 1868/2 1874 201/1 1870/1 1885/3 1886/2 2387/1
11	3,5533	1694/1 1854 1885/1 1886/1 1885/2 1862 1868/1 1868/2 1874 201/1 1870/1 1885/3 1886/2 2387/1
11	3,5533	1694/1 1854 1885/1 1886/1 1885/2 1862 1868/1 1868/2 1874 201/1 1870/1 1885/3 1886/2 2387/1
pašál	1,0000	

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu
opatření: 159 937,60 Kč

Rozpočet akce

Název akce: **Přední Rennerovky 2021 Malinský**

Projekt: POPFK 2021

Katastrální území: Strážné

Termín realizace:

od 1.6.2021

do 30.11.2021

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	podmátenost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	2,4523	1793/1 2390/1 1699 1831/21 1700/1 1700/2																
3	0,1243	2390/1 1705/1 1702																
4	4,1134	1694/1 1705/1 1705/2 1702 215																
4	4,1134	1694/1 1705/1 1705/2 1702 215																
5	0,6163	1694/1 1705/1																
5	0,6163	1694/1 1705/1																
6	4,1623	1694/1 1705/1 216 439 1712																
6	4,1623	1694/1 1705/1 216 439 1712																

6	4,1623	1694/1 1705/1 216 439 1712
6	4,1623	1694/1 1705/1 216 439 1712
paušál	1,0000	

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: 30 002,32 Kč