

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-136/2021
Stavba: Kostelec na Hané - Odvětrání sociálního zařízení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2-136/2021

Stavba:Kostelec na Hané - Odvětrání sociálního zařízení

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-136/2021	Kostelec na Hané	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec na Hané - Odvětrání sociálního zařízení

Objekt:

2-136/2021 Kostelec na Hané

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kostelec na Hané - Odvětrání sociálního zařízení
Objekt: 2-136/2021 Kostelec na Hané

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec na Hané - Odvětrání sociálního zařízení

Objekt:

2-136/2021 Kostelec na Hané

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	971035361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
2	K	R001	Zapravení prostupu potrubí a zednické přímomoce	hod	7,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

3	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000		0,00
4	M	42914102	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 110m3/h IP44 13W D100mm	kus	1,000		0,00
5	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	3,000		0,00
6	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítíkou D 100mm	kus	3,000		0,00
7	K	751513071	Mtž potrubí plech skupiny III kruh s přírubou tloušťky plechu 2,0 mm D do 100 mm	m	5,000		0,00
8	M	ELD.V1800100030	SPIRO 125	m	5,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

9	K	059002000	Index dle RS	soub	9 980,10		0,00
---	---	-----------	--------------	------	----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1793524

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d8b3e5c-b870-4229-8ca4-f9653a4f7f9e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2021 10:18:01



3d54a88a-b54c-45dc-b784-7d6ec756e037