

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2021/00938

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: /	Dodavatel: Ing. Adam Beneš IČO: 04803302 DIČ: CZ8802063600 Adresa: Žďárky 224 Žďárky 54937 Číslo účtu: 670100-2213291226/6210
--	---

Objednáváme u Vás:

zpracování PD vyvolaných přeložek inženýrských sítí (plynovod, vodovod) v rámci zřízení autobusových zastávek ve Žďáru nad Metují podél silnice III/30122 v úseku u rodinných domů č.p 196 – 199 - III/30122 Žďár nad Metují
JÚ: 34201

Maximální cena vč. DPH: 79 013,- Kč vč. DPH

Počet a forma vyhotovení: vyhotovení 6 výtisků PD + elektronická podoba dokumentace na CD

Termín odevzdání: do 3 měsíců od podpisu objednávky

Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1% z celkové ceny díla

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: **28.06.2021**

Termín dodání: 30.09.2021

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	28.06.2021
Kontrola správnosti	Slezák Petr Bc., INV-PRST-x-REF5	28.06.2021
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	29.06.2021
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	29.06.2021

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).