

**Smlouva**  
číslo 5  
**o poskytnutí finančního příspěvku na investiční výstavbu**

uzavřená mezi:

Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech (dále jen VSOZČ)  
Zastoupeným předsedou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
se sídlem na adrese Studentská 328 /64, 360 07 Karlovy Vary  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného u KÚ Karlovarského kraje pod reg. číslem 7/1993  
bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 47700521  
DIČ: CZ47700521  
jako investorem stavby

a

Apartmány Loučná pod Klínovcem s.r.o  
Zastoupená: jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Sídlem: Antonína Uxy 10, 30100 Plzeň  
IČO: 09762841  
DIČ: CZ09762841  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Raiffeisenbank a.s.  
společnost je vedena u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C40113  
jako přispěvatelem na stavební práce

## I. Účel stavby

Loučná pod Klínovcem je lokalitou, kde dochází k výraznému nárůstu požadavků na dodávky pitné vody vyvolané komerčním rozvojem území. Zdroje pitné vody jsou v této oblasti omezené a neodpovídají požadované potřebě přispěvatelů na stavbu.

Vzhledem k této skutečnosti se tito dohodli na společném postupu při realizaci dílčích vodohospodářských staveb vedoucích k posílení zdrojů pitné vody v oblasti, z nichž jednu představuje realizace přírodního řadu Kovářská – Háj, který umožní dodávku 307 m<sup>3</sup>/den pitné vody do oblasti pro pokryté potřeby dle jejich požadavků.

Účelem stavby je realizace stavby účelového přírodního řadu „**Kovářská – Háj – vodovod**“, který umožní posílení zdrojů pitné vody v oblasti Loučná pod Klínovcem za účelem rozvoje území pro rekreaci přispěvatele na realizaci. Rozsah stavebních prací je dán smlouvou o realizaci stavby uzavřenou mezi VSOZČ a zhotovitelem stavby MOBIKO plus a.s. ze dne 17. 6. 2020, který byl vybrán na základě výběrového řízení realizovaného v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zajistit dostatečné množství prostředků na realizaci stavby a současně celkové požadavky přispěvatelů nedosahovaly celkové kapacity, došlo k přehodnocení profilu přírodního řadu. Po úpravě dimenze potrubí a provedení nové cenové kalkulace byla upravená cena stanovena na **17.890.527,07 Kč bez DPH**.

Investor vynaložil do 31. 12. 2019 na projektovou přípravu akce 1.071.894,- Kč, provedl posílení vodovodu v obci Kovářská nákladem 2.284.609,60 Kč v roce 2019 a 1.500.000,- Kč v roce 2020 a zajišťuje další inženýrské činnosti spojené s realizací stavby.

## **II. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je sdružení finančních prostředků na realizaci výše uvedené stavby. Uvedená částka finančního příspěvku přispěvatele představuje dohodnutý podíl na nákladech realizace stavby, který umožní přispěvateli pro realizaci jeho investičního záměru zajistit dodávku pitné vody v průměrném denním množství  $Q_p = 1,36$  l/s, tj.  $4,9$  m<sup>3</sup>/den do lokality obce Loučná pod Klínovcem. Výpočet průměrného denního množství je uveden v příloze číslo 2. této smlouvy.

Investor se zavazuje zajistit vlastním nákladem stavební dozor během realizace stavby včetně její kolaudace, zařazení do majetku VSOZČ a uvedení do provozu. Současně investor stavby prohlašuje, že se zavazuje zajistit provoz stavby po jejím dokončení.

## **III. Výše příspěvku**

Dohodnutá výše příspěvku představuje částku 311.859,06 Kč (slovy tři sta jedenáct tisíc osm set padesát devět 6/100 korun českých) a bude použita na úhradu celkových nákladů investiční akce. Částka bude převedena nejpozději do 30. 4. 2021 na účet investora xxxxxxxxxxxxxx, VS: 2202411905.

Dohodnutá výše příspěvku byla stanovena jako poměrná část nákladů na realizaci stavby, kdy přehled přispěvatelů na stavební práce včetně jednotlivých příspěvků je uveden v příloze číslo 1. této smlouvy. Podrobné stanovení potřeb a výpočet průměrného denního množství přispěvatele je uveden v příloze číslo 2. této smlouvy.

Po skončení stavebních prací na investiční akci bude provedeno podrobné vyúčtování nákladů, přičemž v případě, že nebude příspěvek přispěvatele vyčerpán v plné výši, bude mu následně poměrná nevyčerpaná část příspěvku vrácena.

## **IV. Další ujednání**

V případě, že přispěvatel na stavební práce nepřevéde finanční příspěvek na účet investora v dohodnutém termínu, pak tato smlouva pozbývá platnosti.

Současně tato smlouva pozbývá účinku v případě, že přispěvatel na stavební práce prostředky převedl, ale současně na účet nebyly do 30. 4. 2021 převedeny příspěvky zbývajících přispěvatelů, tak aby došlo k naplnění finančního objemu. V tomto případě bude příspěvek převeden zpět přispěvateli v termínu do 5. 5. 2021 na jeho účet uvedený ve smlouvě.

Dokončení stavby doloží investor kolaudačním rozhodnutím a současně poskytne přispěvateli na stavební práce přehled o použití poskytnutých peněžních prostředků. V případě, že investor nezrealizuje akci do 30. 6. 2023, je povinen nejpozději k tomuto datu finanční příspěvek v plném rozsahu vrátit přispěvateli.

Realizace účelového přívodního řadu Kovářská – Háj - vodovod je samostatnou stavbou. Případné další podmiňující investice do vodohospodářského majetku vyvolané realizací investičního záměru přispěvatele na realizaci stavby řeší přispěvatel dále samostatně.

V rámci obce Loučná pod Klínovcem bude umožněno zajistit dodávku pitné vody pro maximálně dvacet jednogeneračních rodinných domků pro trvalé bydlení. Jedná se o projekty obce Loučná pod Klínovcem.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud zákon č. 340/2015 Sb. nestanoví, že nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohou číslo 1. této smlouvy je podrobný přehled jednotlivých projektů přispěvatelů.

Přílohu číslo 2. tvoří podrobné informace o přispěvateli včetně lokalizace záměru a výpočtu potřeb vody.

V Karlových Varech dne 15. 4. 2021

V Plzni dne 15.4.2021

-----  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Předseda Rady VSOZČ

-----  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel