
Soupis prací, ocenění stavebního dílu

Architektonicko - stavební řešení 14 987 553

ZTI 2 545 696

Vytápění 1 259 997

Elektroinstalace - světelné a silnoproudé rozvody 1 727 626

Větrání, vzduchotechnika 728 230

Elektroinstalace - slaboproudé rozvody 1 509 392

Zpevněné plochy a terénní úpravy 381 335

Dešťová kanalizace 261 851

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní a vedlejší náklady (OVN) 0

Součet bez DPH 23 401 681
DPH 21% 4 914 353

Celkový součet nákladů vč. DPH 28 316 033

REKAPITULACE NÁKLADŮ

HL LUŽE KOŠUMBERK - dokončení rekonstrukce pavilonu E



POZNÁMKY:

Cenová soustava: 

Použita je cenová soustava ÚRS  PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. 

(položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - "vlastní kalkulaci" (položky s pokráceným 

číselným kódem nebo položky s označením X).

Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace, vyhotovené 

firmou Optima spol. s r. o. Vysoké Mýto. 

Elektronický výstup soupisu prací a výkazu výměr je proveden do otevřeného formátu *xls.

Poznámka k soupisu prací:

Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek "vlastní 

kalkulace" budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný 

spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně 

pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou).  

 Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce 

jsou uvedeny bez ztratného, v čisté výměře - pokud ztratné není v rozpočtu přímo uvedeno. V 

případě, že příslušné ztratné není přímo uvedeno, je nutné jej promítnout při ocenění VZ 

zhotovitelem do ceny za měrnou jednotku materiálu nebo do stavebních prácí.

 Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové 

soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z 

charakteru práce a zařazení dle třídníků stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných 

stavebních prací.   

Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše, případně doplnění o 

informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi při oceňování VZ.

Zhotovitel výkazu výměr upozorňuje, že případní navržení výrobci, případně dodavatelé 

materiálu jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít 

výrobky od jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými parametry.                                                                                                                                                                                      

Všechny předepsané položky slepého rozpočtu budou oceněny v zadaném členění a v zadané 

výši.



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO 01: Stavební část 14 834 653

001: Zemní práce 26 755

1. SP 113107022 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při 

překopech inž sítí

m2 3,562 – 3,562 146,00 520

nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

((2,32+0,5)*0,3)*2+(1,7*1,1)

3,562

2. SP 113107031 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při 

překopech inž sítí

m2 26,3 – 26,3 238,00 6 259

betonová plocha doléhající na budovu; 13,15*2,0 26,3

3. SP 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž 

sítí

m2 10,342 – 10,342 89,00 920

nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

((2,32+0,5)*0,3)*2+(1,7*1,1)

3,562

pro izolaci základů na pravé straně; (8,2+3,1)*0,6 6,78

4. SP 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3

m3 10,918 10,918 688,00 7 511

nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

(((2,32+0,5)*0,3)*2)*0,8

1,354

pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

((1,7+2*0,7)*0,4)*0,6

0,744

pro izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - půdorys 

1. np; ((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2

8,82

5. SP 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím 

v hornině tř. 3

m3 10,918 10,918 5,00 55

nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

(((2,32+0,5)*0,3)*2)*0,8

1,354

pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

((1,7+2*0,7)*0,4)*0,6

0,744

pro izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - půdorys 

1. np; ((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2

8,82

6. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,918 10,918 132,00 1 441
nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

(((2,32+0,5)*0,3)*2)*0,8

1,354

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

((1,7+2*0,7)*0,4)*0,6

0,744

pro izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - půdorys 

1. np; ((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2

8,82

7. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,918 10,918 45,00 491
nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

(((2,32+0,5)*0,3)*2)*0,8

1,354

pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

((1,7+2*0,7)*0,4)*0,6

0,744

pro izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - půdorys 

1. np; ((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2

8,82

8. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,918 – 10,918 14,00 153
nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

(((2,32+0,5)*0,3)*2)*0,8

1,354

pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

((1,7+2*0,7)*0,4)*0,6

0,744

pro izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - půdorys 

1. np; ((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2

8,82

9. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 19,106 – 19,106 100,00 1 911
nové základy - dle výkresu základů + řezy; 

((((2,32+0,5)*0,3)*2)*0,8)*1,75

2,369

pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(((1,7+2*0,7)*0,4)*0,6)*1,75

1,302

pro izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - půdorys 

1. np; (((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2)*1,75

15,435

10. SP 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m

m3 7,632 – 7,632 258,00 1 969

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(1,7*0,7)*0,2+((0,9*0,5)/2)*1,5

0,576

zásyp rýh k izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - 

půdorys 1. np; ((11,6+3,1)*(0,6*0,3))+((11,6+3,1)*(0,6*0,5))

7,056

11. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 24,1 – 24,1 20,00 482
dle výkresu 1. pp - m.č. 029 a kolem m. č. 029; 

15,8+((5,3+3,0)*1,0)

24,1

12. H 58331200 Štěrkopísek - netříděný zásypový materiál t 8,82 – 8,82 210,00 1 852
zásyp rýhy k izolaci základů u přístavby na levé straně - půdorys 

1. np; ((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2,0

8,82

13. H 58344197 Štěrkodrť frakce 0-63 t 16,789 – 16,789 190,00 3 190
nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

((1,7*0,7)*0,2+((0,9*0,5)/2)*1,5)*2,2

1,266

zásyp rýh k izolaci základů u přístaveb na pravé a levé straně - 

půdorys 1. np; 

((11,6+3,1)*(0,6*0,3))*2,2+((11,6+3,1)*(0,6*0,5))*2,2

15,523

002: Základy 23 510

1. SP 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 2,243 – 2,243 765,00 1 716

1. pp podkladní betony - dle půdorysu 1. pp; 

(3,1*3,3+3,1*2,0+4,0*1,5)*0,1

2,243

2. SP 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 7,669 – 7,669 2 127,78 16 318
1. pp podkladní betony - dle půdorysu základů; 

(3,1*3,3+3,1*2,0+4,0*1,5)*0,07

1,57

dle výkresu venkovní terasy - pravá a levá strana; 1,367+4,732 6,099

3. SP 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 1,027 1,027 2 127,78 2 185
pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(((1,7+2*0,7)*0,4)*0,8)*1,035

1,027

4. SP 274321211 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,401 1,401 2 127,78 2 981
nové základy - dle výkresu základů; 

((((2,32+0,5)*0,3)*0,8)*2)*1,035

1,401

5. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 0,62 – 0,62 420,00 260
pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(1,7+2*0,7)*0,2

0,62

6. SP 274352119 Odbednění základových pasů m2 0,62 – 0,62 80,00 50
pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(1,7+2*0,7)*0,2

0,62

003: Svislé konstrukce 700 631

1. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,314 2,314 3 895,24 9 015

1. pp - dozdění parapetů oken - dle výkresu 1. pp; 

(1,42+1,42+1,36+1,7)*0,35*0,65

1,342
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1. pp - zazdění oken - dle výkresu 1. pp; 

2*(0,7*0,6*0,55)+1*(0,5*0,3*0,55)

0,545

dozdívky pod IPE 270 - dle půdorysu 1. np; (0,3*0,5)*2,85 0,428

2. SP 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 5,557 – 5,557 3 774,51 20 973

dozdívky pod IPE 220 a 270 - dle půdorysu 1. np; 

((0,98+1,12+0,3)*0,5)*2,85+(0,75*0,64)*2,85

4,788

zazdívka mezi 1.29 a 1.53 - dle půdorysu 1. np; (1,22*2,1)*0,3 0,769

3. SP 311238113 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC m2 33,187 33,187 817,75 27 139
dozdívka od přibetonávky ke stropu - dle výkresu 1. pp a řezu –

(2,56+5,15+2,2+1,0+6*0,35)*1,2-1*(1,0*0,75)-1*(1,0*0,75)-

1*(0,9*0,45)+(5,2+2,5+1,6)*2,5-2*(1,3*1,45)

33,187

4. SP 312272223 Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong 

hmotnosti 500 kg/m3

m3 5,31 – 5,31 3 500,99 18 590

prostřední část 1. np - dle půdorysu 1. np; ((2,8+3,1)*3,6)*0,25 5,31

5. SP 312351105 Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových m2 3,41 – 3,41 480,00 1 637
nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(((1,09+0,46)/2*1,1)*2)*2

3,41

6. SP 312351106 Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových m2 3,41 – 3,41 70,00 239
nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(((1,09+0,46)/2*1,1)*2)*2

3,41

7. SP 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 18,0 – 18,0 180,00 3 240
otvory v 1. pp . dle výkresu 1. pp - š. 1,0 a 0,9 m; 2*6+1*2 14,0

otvory v 2. np . dle výkresu 2. np - překlady 7x23,8x100 cm; 1+3 4,0

8. SP 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 16,0 – 16,0 250,00 4 000
otvory v 1. pp . dle výkresu 1. pp - š. 1,2 m,1,3 m a 1,5 m; 

1*6+1*4+3*2

16,0

9. SP 317121251 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm kus 5,0 5,0 236,67 1 183

otvory v 2. np . dle půdorysu bourání 2. np - překlady RZP 3/120, 

RZP 3/180; 1+4

5,0

10. SP 317121351 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm kus 20,0 20,0 317,50 6 350

dle výkresu bourání 1. pp - keram. překlady 7x23,8*225 (venkovní 

okna); 7+7+6

20,0

11. SP 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 1,0 1,0 190,00 190
1. pp - dle půdorysu 1. pp; 1 1,0

12. SP 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 7,0 7,0 265,50 1 859
1. pp - dle půdorysu 1. pp; 7 7,0

13. SP 317168113 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm kus 3,0 3,0 297,49 892
předstěna - půdorys 1. pp - "vzdušná přizdívka"; 3 3,0

14. SP 317168114 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm kus 1,0 1,0 338,01 338
1. pp - dle půdorysu 1. pp; 1 1,0

15. SP 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 5,0 5,0 306,00 1 530
1. pp - dle půdorysu 1. pp; 2 2,0

levé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np; 3 3,0

16. SP 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 20,0 20,0 342,99 6 860
1. pp - dle půdorysu 1. pp; 5 5,0

levé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np; 6 6,0

prostřední část 1. np; 9 9,0

17. SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,438 – 3,438 4 650,00 15 988
vyzdívka mezi IPE a  dle výkresu 1. np; 

(4,75*0,5*0,35)+(5,5*0,5*0,35)+(2,6*0,64*0,35)+(3,05*0,5*0,35)

2,91

venkovní okna - dozdívka kolem překladů - dle půdorysu bourání 1. 

pp; 2*((2,35*0,65*0,35)-(2,25*0,65*0,24))+1*((2,35*0,57*0,35)-

(2,25*0,57*0,24))

0,528

18. SP 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,381 0,381 29 700,00 11 326

dle půdorysu 1. np –

IPE 220; (3*2,6)*26,2*1,1*0,001 0,225

I 160; (3,05+2*2,45)*17,9*1,1*0,001 0,157

19. SP 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,221 1,221 31 200,00 38 098

dle půdorysu 1. np –

IPE 270; (3*4,75+3*5,5)*36,1*1,1*0,001 1,221

20. SP 317998115 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm m 6,75 6,75 85,60 578
dle výkresu bourání 1. pp - keram. překlady 7x23,8*225 (venkovní 

okna); 2*2,25+1*2,25

6,75

21. B 319202215 Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm beztlakovou injektáží silan-siloxanové 

mikroemulzí - bližší - specifikace viz půdorys 1. pp a technická zpráva

m2 12,3 12,3 4 897,00 60 233

výkres 1. pp; 12,3 12,3

22. SP 340238212 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 6,0 – 6,0 545,83 3 275

osazení nových zárubní do stávajícího zdiva - dle výkresu 2.NP; 

6*1,0

6,0

23. SP 340239226 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM 

P+D tl 140 mm

m2 40,108 40,108 480,84 19 286

příčky do ocel. rámů v 1. pp - dle půdorysu 1. pp; 

1,0+((2,85+1,63+3,43+3,4)*3,3)

38,323

doplnění zazdívky niky v m.č. 0.03 - dle půdorysu 1. pp; 0,85*2,1 1,785

24. SP 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,009 – 0,009 23 555,56 201
nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

((((1,09+0,46)/2*1,1)*0,1)*2)*0,05

0,009

25. SP 342241162 Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 119,079 – 119,079 540,00 64 302
dozdívka od přibetonávky ke stropu - dle výkresu 1. pp a řezu –

(20,2+7*0,1)*2,5-3*(1,5*0,9)+(2*0,84+1,39)*0,9+1,79*1,2 53,111

(2*15,55+2*5,25+2*1,5+9*0,15+4*0,65)*1,45-1*(1,0*0,9)-1*(0,9*0,9)-

1*(1,2*2,1)-1*(1,0*0,2)

65,968

26. B 34224811. Příčky z keramických tvárnic tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC - včetně 

přikotvení příčky ocelovými trny - do stávajícího zdiva

m2 46,918 46,918 386,67 18 142

předstěna - půdorys 1. pp - "vzdušná přizdívka"; 3*(3,43*3,18)-

2*(1,17*2,8)+(2,44+3,76+6*0,05)*3,18-1*(1,2*2,8)+(1,25*2,75)

46,918

27. SP 342248110 Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 70,302 70,302 386,67 27 183
1. pp - dle půdorysu 1. pp –

(1,93+0,9)*3,35-1*(0,7*2,0) 8,081

(3,76+2,64+1,45+0,9+1,0+2,36+2,9+0,9+2*1,0+2*0,3)*3,35-2*(0,6*2,0)-

2*(0,8*2,0)-2*(0,7*2,0)

53,609

1,5*2,1+1,2*2,8+1,3*2,1+1,2*2,1-2*(1,0*2,0)-2*(1,1*2,0) 3,36
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3,7*2,3-1*(0,7*2,05)-1*(1,35*1,35) 5,253

28. SP 342248113 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 111,809 111,809 489,17 54 693
1. pp - dle půdorysu 1. pp –

(2,63+1,3+0,7+2,49+4,69+2,0+2*2,0+1,97+5,74)*3,35+2,0*3,5+3,32*3,2

8-1*(0,9*2,0)-3*(1,1*2,0)-2*(1,0*2,0)

90,982

2*(3,76*2,85)-1*(0,8*2,0)+1*(1,3*2,15)-1*(0,9*2,0) 20,827

29. SP 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 

hmotnosti 500 kg/m3

m2 2,94 2,94 431,68 1 269

pravé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np –

mezi 1.06 a 1.07; 1,4*3,1-1*(0,7*2,0) 2,94

30. SP 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 

hmotnosti 500 kg/m3

m2 350,432 350,432 560,00 196 242

levé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np –

((2,85+1,87+6,07)+(2*2,78+2*2,06+6,07)+(2*6,07+2*2,43))*3,6-

1*(0,8*2,0)-2*(0,9*2,0)-3*(1,1*2,0)

144,944

2*(2,15*3,6)+(1,96*2,75)-3*(1,1*2,0) 14,27

prostřední část 1. np - dle půdorysu 1. np –

(3,78+2*2,45+2*2,5+11,4+6,43+0,45+3,53+3,1+2*2,65+1,53)*3,6-

8*(1,1*2,0)

145,912

(4,48*3,6+2,73*3,6)-1*(0,9*2,0) 24,156

pravé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np –

1,95*3,4-1*(1,0*2,0) 4,63

2. np - dle půdorysu 2. np; (2,36+2,36)*3,5 16,52

31. SP 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 31,64 31,64 43,33 1 371
1. pp - dle půdorysu 1. pp –

(1,93+0,9) 2,83

(3,76+2,64+1,45+0,9+1,0+2,36+2,9+0,9+2*1,0+2*0,3) 18,51

1,5+1,2+1,3+1,2 5,2

3,7 3,7

pravé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np –

mezi 1.06 a 1.07; 1,4 1,4

32. SP 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 163,39 163,39 65,00 10 620
1. pp - dle půdorysu 1. pp –

(2,63+1,3+0,7+2,49+4,69+2,0+2*2,0+1,97+5,74)+2,0+3,32+1*0,9+3*1,1+

2*1,0

37,04

2*3,76+1,3+1*0,8+1*0,9 10,52

levé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np –

(2,85+1,87+6,07)+(2*2,78+2*2,06+6,07)+(2*6,07+2*2,43) 43,54

2*2,15+1,96*2,75+3*1,1 12,99

prostřední část 1. np - dle půdorysu 1. np –

(3,78+2*2,45+2*2,5+11,4+6,43+0,45+3,53+3,1+2*2,65+1,53) 45,42

(4,48+2,73) 7,21

pravé křídlo 1. np - dle půdorysu 1. np –

1,95 1,95

2. np - dle půdorysu 2. np –

2,36+2,36 4,72

–

33. SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 290,9 290,9 97,20 28 275
1. pp - dle půdorysu 1. pp –

13*3,35+11*3,2+7*1,5+6*1,2+2*0,95+6*(2*2,0) 122,35

1. np - dle půdorysu 1. np –

16*3,6+5*3,05+5*3,5+4*3,2+2*3,3+2*3,4+2*2,95+8*(2*2,1)+1*(2*2,75) 161,55

2. np - dle půdorysu 2. np –

2*3,5 7,0

34. SP 342311711 Stěny výplňové z betonu tř. C 20/25 m3 0,171 – 0,171 2 516,67 429
nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; 

(((1,09+0,46)/2*1,1)*0,1)*2

0,171

35. SP 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 28,987 – 28,987 536,67 15 557
1. pp - dle výkresu 1. pp; 

2*((4*1,5+3,05+2,452*2,2+2*2,5+2*2,6)*0,16+(2*4,75+5,5+5,0+2*2,6)*

0,2)+(2*6,0+11,0)*0,22

23,026

1. pp - dle výkresu 1. np - přístavba; (2*6,0)*0,22+11,07*0,3 5,961

36. SP 349234831 Doplnění zdiva okenních obrub m 14,12 14,12 254,16 3 589
dle výkresu bourání 1. pp; 2*(2*1,3)+1*(2*1,2) 7,6

snížení parapetů v 1. pp pro VZT - dle půdorysu 1. pp; 3*(2*0,4) 2,4

dle výkresu bourání 2. np; 2*2,06 4,12

37. H 59321106 Překlad železobetonový RZP 3/120-R7 119x14x21,5 cm kus 2,02 2,02 281,79 569
nad hydrant a el. v 1. pp . dle výkresu 1. pp; (1+1)*1,01 2,02

38. H 59321107 Překlad železobetonový RZP 3/150-R8 149x14x21,5 cm kus 21,21 21,21 349,02 7 403
otvory v 1. pp . dle výkresu 1. pp; (3*6+1*2)*1,01 20,2

otvory v 2. np . dle půdorysu bourání 2. np - překlady RZP 3/120; 

1*1,01

1,01

39. H 59321108 Překlad železobetonový RZP 3/180-R9 179x14x21,5 cm kus 8,08 8,08 414,36 3 348
otvory v 1. pp . dle výkresu 1. pp; (1*4)*1,01 4,04

otvory v 2. np . dle půdorysu bourání 2. np; 4*1,01 4,04

40. H 59321114 Překlad železobetonový RZP 9/10-R15 179x11,5x19 cm kus 6,06 – 6,06 350,00 2 121
dozdívka od přibetonávky ke stropu - dle výkresu 1. pp a řezu; 

(3*2)*1,01 

6,06

41. B 593407850 překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x100 cm kus 4,0 4,0 229,58 918
otvory v 2. np . dle výkresu 2. np; 1+3 4,0

42. B 593407900 překlad z cihelných tvarovek 7x23,8x225 cm kus 20,2 20,2 573,33 11 581
dle výkresu bourání 1. pp - keram. překlady (venkovní okna); 

(7+7+6)*1,01

20,2

004: Vodorovné konstrukce 122 148

1. SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,087 0,087 31 200,00 2 706

doplněné I100 pod stropem v 1. pp (zesílení pod příčky v 1. np) - 

dle půdorysu 1. pp; 4*((2,6*8,34)*0,001)

0,087

2. SP 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 2,0 – 2,0 510,00 1 020
zastropení rohu u schodiště - m.č. 0.27 - dle půdorysu 1. pp; 2 2,0

3. SP 411354203 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 

0,75 mm

m2 19,5 19,5 432,50 8 434

dle výkresu ocelové nosné kce krovu, doplnění podlah; 14,4+5,1 19,5

4. SP 411354213 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 

0,75 mm

m2 7,48 7,48 515,00 3 852

viz výkres kce podesty ve 2.NP; 6,80*1,10 7,48

5. SP 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 8,0 – 8,0 103,75 830
doplněné I100 pod stropem v 1. pp (zesílení pod příčky v 1. np) - 

dle půdorysu 1. pp; 2*4

8,0

6. SP 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 12,0 12,0 205,01 2 460
dle půdorysu 2. np –

výkres nosné ocelové kce podhledu; 6 6,0

výkres kce podesty v 2. np; 6 6,0

7. SP 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,619 2,619 3 221,05 8 436
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schodiště z 1.PP do 1.NP - dle výkresu 1. np; 

(2,20+2,20+3,30+1,20+1,20)*1,20*0,20

2,424

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np + řez; 

(1,5*1,3)*0,1

0,195

8. SP 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,322 0,322 26 400,00 8 506
schodiště z 1.PP do 1.NP; (2,424*130)/1000 0,315

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np + řez; 

(1,5*1,3)*1,1*3,3*0,001

0,007

9. SP 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 27,12 27,12 860,00 23 323
schodiště z 1.PP do 1.NP; ((2,20+2,20+3,30+1,20+1,20)*1,20)+15,00 27,12

10. SP 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 27,12 27,12 100,00 2 712
jako pol. č. 431351121; 27,12 27,12

11. SP 431351128 Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou 

konstrukci přes 4 do 6 m

m2 27,12 27,12 240,00 6 509

jako pol. č. 431351121; 27,12 27,12

12. SP 431351129 Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou 

konstrukci přes 4 do 6 m

m2 27,12 27,12 105,00 2 848

jako pol. č. 431351121; 27,12 27,12

13. B 43431111 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 44,8 44,8 281,00 12 589
viz výkres venkovní terasy - pravá strana; 2,90*4 11,6

schodiště z 1.PP do 1.NP; (6+6+10)*1,20 26,4

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np + řez; 4*1,7 6,8

14. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 35,164 35,164 860,00 30 241
viz výkres venkovní terasy - pravá strana; 

(2,90*4)*(0,35+0,20)+1,00

7,38

schodiště z 1.PP do 1.NP; ((6+6+10)*1,20)*(0,35+0,20)+10,00 24,52

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np + řez; 

4*(1,7*0,28)+5*(1,7*0,16)

3,264

15. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 35,164 35,164 100,00 3 516
jako pol. č. 434351141; 35,164 35,164

16. H 59341116 Deska stropní plná PZD 20-180 179x34x7 cm kus 2,02 – 2,02 850,00 1 717
zastropení rohu u schodiště - m.č. 0.27 - dle půdorysu 1. pp; 

2*1,01

2,02

17. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 16/20

m3 0,086 0,086 5 200,00 449

nové schodiště z levé terasy podkladní beton - dle půdorysu 1. np 

+ řez; (1,5*1,15)*0,05

0,086

18. SP X00405.05 Demontáž nevyhovujícího bednění pro nové schodiště - z 1. pp do 1. np kus 1,0 – 1,0 2 000,00 2 000

dle skutečného stavu; 1 1,0

005: Komunikace 12 868

1. SP 5669011.1X Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 18,92 – 18,92 126,00 2 384
po odstraněné rampě u levé terasy a po schodišti u vstupu do 

objektu; 7,5+2,6

10,1

rýha pro izolaci základů u přístavby na pravé straně - půdorys 1. 

np; (11,6+3,1)*0,6

8,82

2. SP 5669012.1X Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl. 90 mm m2 15,245 – 15,245 432,00 6 586

po odstraněné rampě u levé terasy a po schodišti u vstupu do 

objektu; 7,5+2,6

10,1

rýha pro izolaci základů u přístavby na pravé straně - půdorys 1. 

np; (11,6+3,1)*(0,6-0,25)

5,145

3. H 59245211 Přídlažba 50x25x8 cm bílá kus 29,694 – 29,694 58,00 1 722
k izolaci základů u přístavby na pravé straně - půdorys 1. np; 

((11,6+3,1)*2)*1,01

29,694

4. SP 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 

mm š proužku 250 mm

m 14,7 – 14,7 148,00 2 176

k izolaci základů u přístavby na pravé straně - půdorys 1. np; 

11,6+3,1

14,7

006: Úpravy povrchu 2 291 264

1. H 28375867 Deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 40 mm m2 4,606 – 4,606 68,40 315
rámy (stat. zajištění 1. pp - strana u stáv. kam. zdi) - dle 

půdorysu 1. pp; 

(4*(3,3*0,13)+3*((4*0,13+2,89+1,63+3,43+3,4)*0,075))*1,05

4,606

2. B 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 25,546 25,546 76,80 1 962
viz řez B - přístavby 1.NP (skladba J) + ztratné; 

((((11,20+2,20)*0,75)+2,00)*2)*1,06

25,546

3. B 283763700 polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 60 mm m2 3,36 3,36 150,00 504
jako pol. č. 622211011 + ztratné; 3,17*1,06 3,36

4. B 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 96,075 96,075 23,60 2 267
dle pol. č. 622143004 + prořez; 91,5*1,05 96,075

5. B 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 96,075 96,075 8,80 845
dle pol. č. 622143003 + prořez; 91,5*1,05 96,075

6. B 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m 7,875 7,875 26,90 212
dle pol. č. 622252002 + prořez; 7,5*1,05 7,875

7. SP 611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně m2 210,2 – 210,2 30,00 6 306
1. pp - strop v m.č. 0.01, 0.09-0.12 - skl. P1, P2 (1 x pod 

izolaci, 1 x pod štuk); (87,9+17,2)*2

210,2

8. SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 105,1 – 105,1 60,00 6 306
1. pp - strop (m.č. 0.01, 0.09-0.12) - skl. P1, P2; 87,9+17,2 105,1

9. SP 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 

30%

m2 850,0 850,0 70,00 59 500

dle půdorysů 1. pp, 1. np a 2. np a odhad skutečného stavu; 850,0 850,0

10. SP 61213112.X Penetrace písková vnitřních stěn nanášená ručně m2 4,387 – 4,387 40,00 175
rámy (stat. zajištění 1. pp - strana u stáv. kam. zdi) - dle 

půdorysu 1. pp; 4*(3,3*0,13)+3*((4*0,13+2,89+1,63+3,43+3,4)*0,075)

4,387

11. SP 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 42,471 – 42,471 30,00 1 274
pod štuk na přizdívku -  (stat. zajištění 1. pp - strana u stáv. 

kam. zdi) - dle půdorysu 1. pp; 

(4*0,13+2,89+1,63+3,43+3,4+1,0)*3,3

42,471

12. SP 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 2 224,713 – 2 224,713 55,00 122 359
dle pol. č. 612321321, č. 612321341 a č. 612325422; 

233,571+1241,142+(2500,0*0,3)

2 224,713

–

13. SP 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 750,0 – 750,0 50,00 37 500

vyrovnání stávajících stěn - odhad 30%; 2500*0,3 750,0

14. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 017,876 1 017,876 150,00 152 681

dle půdorysu 1. np - pórobeton. příčky 100 + 150 mm; 

(11,368+497,57)*2

1 017,876

15. SP 612142012 Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem m2 24,405 – 24,405 60,00 1 464
www.euroCALC.cz 6 z 93 17.03.2017



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

rámy (stat. zajištění 1. pp - strana u stáv. kam. zdi) - dle 

půdorysu 1. pp; ((4*3,3)+(3*(4*0,13+2,89+1,63+3,43+3,4)))*0,5

24,405

16. SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 060,347 1 060,347 60,00 63 621
dle půdorysu 1. np - pórobeton. příčky 100 + 150 mm; 

(11,368+497,57)*2

1 017,876

na přizdívku -  (stat. zajištění 1. pp - strana u stáv. kam. zdi) - 

dle půdorysu 1. pp; (4*0,13+2,89+1,63+3,43+3,4+1,0)*3,3

42,471

17. SP 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 233,571 – 233,571 160,00 37 371

rámy (stat. zajištění 1. pp - strana u stáv. kam. zdi) - dle 

půdorysu 1. pp; (4*0,13+2,89+1,63+3,43+3,4+1,0)*3,3

42,471

pod nové obklady - dle půdorysu 1. pp –

0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.08, 0.12; 5,0+4,0+4,0+3,0+18,8+4,0 38,8

pod nové obklady - dle půdorysu 1. np –

1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.31, 1.32, 

1.33, 1.40, 1.41, 1.50, 1.54; 

1,8+6,2+7,9+11,1+9,6+1,8+5,2+5,6+8,8+9,2+5,5+5,9+9,6+4,9+9,5+3,0 

105,6

pod nové obklady - dle půdorysu 2. np –

2.02, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16; 4,0+3,4+2,8+12,5+12,2+11,8 46,7

18. SP 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 1 361,142 1 361,142 244,44 332 718

po otlučených keram. obkladech - dle stávajícího stavu; 347,417 347,417

příčky 1. pp - dle půdorysu 1. pp; ((40,53+212,755)*2)+376,65 883,22

doplněná příčka u VZT; 2*(3,7*2,3-1*(0,7*2,05)-1*(1,35*1,35)) 10,505

přístavby - půdorys 1. np; 120,0 120,0

19. SP 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 40,0 40,0 244,44 9 778

20. SP 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 20,0 20,0 940,00 18 800

21. SP 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 

30%

m2 2 500,0 2 500,0 100,00 250 000

dle půdorysů 1. pp, 1. np a 2. np a odhad skutečného stavu; 2500,0 2 500,0

22. SP 621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně m2 55,12 55,12 30,00 1 654
dle výkresu stropní kce - mezi cementotř. desku a lepidlo s 

perlinkou; 10,4*5,3

55,12

23. SP 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty

m2 55,12 55,12 150,00 8 268

dle výkresu stropní kce; 10,4*5,3 55,12

24. SP 6212210.1X Montáž kontaktního zateplení podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl 

do 80 mm

m2 105,1 – 105,1 564,90 59 371

1. pp - strop (m.č. 0.01, 0.09-0.12) - skl. P1, P2; 87,9+17,2 105,1

25. SP 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 

podhledů

m2 55,12 55,12 240,00 13 229

dle výkresu stropní kce; 10,4*5,3 55,12

26. SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 245,45 – 245,45 55,00 13 500
nové omítky - dle půdorysu 1. np, pohledy, skutečný stav; 242,3 242,3

prostřední část objektu (pod mozaikovou omítku) - dle půdorysu 1. 

np + pohledy; 10,5*0,3

3,15

27. SP 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 43,12 43,12 30,00 1 294
viz výkres podpěrné sloupy 1.NP; 2*((1,50+1,50+0,50+0,50)*3,40) 27,2

viz výkres venkovní terasy - levá strana; 

(7,84*1,50)+((2,65+1,40)*0,80)+((1,15*0,40)*2)

15,92

28. SP 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 67,22 67,22 150,00 10 083

viz výkres podpěrné sloupy 1.NP; 2*((1,50+1,50+0,50+0,50)*3,40) 27,2

viz výkres venkovní terasy - levá strana; 

(7,84*1,50)+((2,65+1,40)*0,80)+((1,15*0,40)*2)

15,92

doplnění izolace základů u přístaveb; 24,1 24,1

29. SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s 

tkaninou

m 91,5 91,5 40,00 3 660

viz výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z53; 91,50 91,5

30. SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 183,0 183,0 17,00 3 111
viz výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z53; 2*91,50 183,0

31. SP 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 3,17 3,17 561,90 1 781

viz výkres venkovní terasy - pravá strana (přechod mezi interiérem 

a exteriérem); (2,32+0,88)*0,50

1,6

viz výkres venkovní terasy - levá strana (přechod mezi interiérem 

a exteriérem); (2,26+0,88)*0,50

1,57

32. SP 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 

mm

m2 24,1 24,1 568,20 13 694

viz řez B - přístavby 1.NP (skladba J); 

(((11,20+2,20)*0,75)+2,00)*2

24,1

33. SP 62221200.X Montáž výplně rýh (nalepení na OK) v přizdívce polystyren tl. 40 mm m 48,81 – 48,81 210,00 10 250
rámy (stat. zajištění 1. pp - strana u stáv. kam. zdi) - dle 

půdorysu 1. pp; (4*3,3)+(3*(4*0,13+2,89+1,63+3,43+3,4))

48,81

34. SP 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 7,5 7,5 49,20 369
viz výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z53; 7,50 7,5

35. SP 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 272,5 – 272,5 255,56 69 640

dle půdorysu 1. np, pohledy, skutečný stav; 242,3+30,2 272,5

36. SP 622325202 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 

30%

m2 10,5 – 10,5 80,00 840

prostřední část objektu (pod mozaikovou omítku) - dle půdorysu 1. 

np + pohledy; 10,5

10,5

37. SP 622511101 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace 

vnějších stěn

m2 60,092 60,092 300,00 18 028

viz výkres venkovní terasy - levá strana; 

(7,84*1,50)+((2,65+1,40)*0,80)+((1,15*0,40)*2)+((11,53+2,45)*0,7*2

)

35,492

na zateplené základy přístaveb a na prostřední část; 14,1+10,5 24,6

38. SP 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 27,2 27,2 240,00 6 528
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viz výkres podpěrné sloupy 1.NP; 2*((1,50+1,50+0,50+0,50)*3,40) 27,2

39. SP 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 264,5 264,5 89,90 23 779
viz výkres řez B - plošná sanace zdiva; 264,50 264,5

40. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 24,1 24,1 47,20 1 138
pod izolaci základů u přístaveb - dle půdorysu 1. np; 24,1 24,1

41. SP 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 12/15

m3 0,408 0,408 5 200,00 2 122

dle výkresu OK podesty v 2. np; 6,8*0,06 0,408

42. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 16/20

m3 110,442 110,442 3 428,57 378 657

viz výkres stropní kce; 5,30*10,40*0,08 4,41

viz výkres venkovní terasy - pravá strana; 

((4,60*3,30)+(1,50*2,90))*0,08

1,562

1. pp - dle půdorysu 1. pp; 

(55,75+9,1+7,9+11,95+12,4+5,95+13,0+17,1+17,5+7,45+5,5+1,3+27,35+5

,85+1,4+1,4+2,0+3,4+19,9+52,0+23,7+15,2+8,9+11,5+10,6+17,35+10,7+3

,35)*0,08

30,36

1. np - dle půdorysu 1. np; 

(13,2+3,9+43,0+29,0+17,15+11,40+1,3+2,15+19,65+46,25+8,9+10,5+12,7

+54,7+5,0+14,3+3,85+17,8+16,55+17,6+22,25+36,0+16,4+7,45+19,4+24,1

+5,75+19,4+5,75+35,6+16,5+7,15+1,15+1,15+3,9+7,3+3,1+17,5+18,8+5,4

5+19,0+5,45+26,7+5,05+3,9+47,95+46,25+28,5)*0,06

48,348

2. np - dle půdorysu 2. np; 

(10,3+3,4+1,5+45,7+6,6+29,9+3,9+4,5+5,3+9,0+5,35+14,0+24,8+23,8+18

,8+5,0+18,35+5,0+22,8+7,5+13,15+13,6+7,45+17,1+5,75+21,0+5,75+17,1

5+20,8)*0,06

23,235

m.č. 2.14, 2.15, 2.16 - dle půdorysu 2. np; (5,3+9,0+5,35)*0,07 1,376

dle výkresu ocelové nosné kce krovu - doplnění podlah; 

(14,4+5,1)*0,06

1,17

realizováno v 1. etapě - odpočet; -4,41 - 4,41

dle výkresu 1. pp - m.č. 029 a kolem m. č. 029; 

15,8*0,08+((5,3+3,0)*1,0)*0,05

1,679

zastropení rohu u schodiště - m.č. 0.27 - dle půdorysu 1. pp; 

(1,69*0,84)*0,12-(1,64*0,68)*0,07

0,092

úprava statiky podlahy (zesílení) v prostřední částí - odpočet 

původní podlahy, přípočet nové řešení dle půdorysu 1. np; -

(32,0+16,4+7,45+19,4+24,1+5,75+19,4+5,75)*0,06+(16,0*8,6)*0,07

1,817

změna - beton na lodžii v 1. np; (8,69*1,54)*0,06 0,803

43. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 16/20

m3 78,616 78,616 3 714,29 292 004

plochy dle půdorysů 1. pp, 1. np, 2. np; 

(379,5+805,8+387,025)*0,05

78,616

44. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 16/20

m3 11,356 11,356 3 619,05 41 098

dle výkresu venkovní terasy - levá strana; 

((2,98*7,84)+(11,5*5,48)+(1,5*5,5))*0,12

11,356

45. SP 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 

80 mm

m3 0,291 0,291 3 800,00 1 106

dle výkresu ocelové nosné kce podhledu; 

4*((0,3*0,3)*0,15)+6*((0,3*0,3)*0,1)

0,108

dle výkresu stropní kce; 8*((0,3*0,3)*0,15)+2*((0,5*0,5)*0,15) 0,183

46. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 110,442 110,442 1,00 110
jako pol. č. 631311114; 110,442 110,442

47. SP 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 11,356 11,356 1,00 11
dle výkresu venkovní terasy - levá strana; 

((2,98*7,84)+(11,5*5,48)+(1,5*5,5))*0,12

11,356

48. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže

m3 110,442 110,442 1,00 110

jako pol. č. 631311114; 110,442 110,442

49. SP 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže

m3 11,356 11,356 1,00 11

dle výkresu venkovní terasy - levá strana; 

((2,98*7,84)+(11,5*5,48)+(1,5*5,5))*0,12

11,356

50. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,825 – 0,825 3 500,00 2 888
zastropení rohu u schodiště - m.č. 0.27 - dle půdorysu 1. pp; 

(1,69+0,84)*0,12

0,304

změna - beton na lodžii v 1. np; 8,69*0,06 0,521

51. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,825 – 0,825 3 500,00 2 888
zastropení rohu u schodiště - m.č. 0.27 - dle půdorysu 1. pp; 

(1,69+0,84)*0,12

0,304

změna - beton na lodžii v 1. np; 8,69*0,06 0,521

52. SP 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,154 – 0,154 23 500,00 3 620
přiztužení mazaniny pod příčky v 1. np - dle půdorysu 1. np; 

73,9*0,001

0,074

dle půdorysu 2. np; –

m.č. 2.14, 2.15, 2.16 - uchycení chem. kotvou; 

(68*0,4*0,888)*0,001+(44,0+12,0)*0,001

0,08

53. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,55 5,55 22 380,95 124 212
podkladní plochy pro nosníky osazené mezi stropní trámy - dle 

půdorysu 2. np; (2,637+4*1,758+3,516+4,396+7,033+8,791)*0,001

0,033

viz výkres ocelové nosné kce podhledu; 

((4*0,30*0,30*4,40*1,10)+(6*0,30*0,30*4,44*1,10))*2*0,001

0,009

viz výkres stropní kce; 

((8*0,30*0,30*4,44*1,10)+(2*0,50*0,50*4,44*1,10))*2*0,001

0,012

viz výkres kce podesty v 2. np, výkresy teras pravá + levá; 

(36,23+72,183+349,764)*0,001

0,458

mazaniny –

1. pp - dle půdorysu 1. pp; 916,9*0,001 0,917

1. np - dle půdorysu 1. np; 1913,4*0,001 1,913

2. np - dle půdorysu 2. np; 936,6*0,001 0,937

- –

viz výkres ocelové nosné kce podhledu; 

((4*0,30*0,30*4,40*1,10)+(6*0,30*0,30*4,44*1,10))*2*0,001

0,009

m.č. 2.14, 2.15, 2.16 - dle půdorysu 2. np; 

(5,3+9,0+5,35)*4,44*1,55*0,001

0,135

dle výkresu ocelové nosné kce krovu - doplnění podlah; 

(14,4+5,1)*2,02*1,2*0,001

0,047

dle výkresu 1. pp - m.č. 029; 15,8*(1,98*1,1*0,001) 0,034

úprava statiky podlahy (zesílení) v prostřední částí - odpočet 

původní podlahy, přípočet nové řešení dle půdorysu 1. np; 

((16,0*8,6)*(4,44+1,98))*1,15*0,001

1,016

změna - beton na lodžii v 1. np; (8,69*1,54)*1,1*1,98*0,001 0,029

www.euroCALC.cz 8 z 93 17.03.2017



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

54. H 63151508 Deska minerální izolační ISOVER NF tl. 50 mm m2 105,1 105,1 105,00 11 036
1. pp - strop (m.č. 0.01, 0.09-0.12) - skl. P1, P2 + výkres 1. pp; 

87,9+17,2

105,1

55. SP 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a 

mazaninou

m 1 608,7 1 608,7 10,00 16 087

dle výkresů půdorysů - 1.pp + 1. np + 2. np; 

492,5+(757,2+124,0)+235,0

1 608,7

56. SP 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 1,995 – 1,995 870,00 1 736
dle výkresu 1. pp - m.č. 029 a kolem m. č. 029; 

15,8*0,1+((5,3+3,0)*1,0)*0,05

1,995

57. SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 53,0 53,0 815,00 43 195
dle výpisu dveří; 53 53,0

58. SP 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových 

do 2,5 m2

kus 2,0 2,0 2 100,00 4 200

dle výpisu dveří, 1100/1970 - D20; 2 2,0

009: Ostatní konstrukce a práce 209 605

1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,24 24,24 57,14 1 385
nové základy - dle výkresu základů; (2,32+0,8)*2+(1,7+1,1) 9,04

pro nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np; (1,7+2*1,1) 3,9

pro izolaci základů na pravé straně - dle půdorysu 1. np; 8,2+3,1 11,3

2. SP 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 14,7 – 14,7 89,29 1 313
pro izolaci základů na levé straně - půdorys 1. np; 11,6+3,1 14,7

3. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 105,1 – 105,1 85,00 8 934

1. pp - strop (m.č. 0.01, 0.09-0.12) - skl. P1, P2 + půdorys 1. 

pp; 87,9+17,2

105,1

4. B 949101111. Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 280,0 280,0 85,00 23 800

2*(15,0*1,5)+7,0*13,0+9,0*1,5+25,0*1,5+2*(5,0*1,5)+52,0*1,5 280,0

5. SP 953962113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním 

otvoru

kus 68,0 – 68,0 85,00 5 780

m.č. 2.14, 2.15, 2.16 - dle výkresu 2. np; 68 68,0

6. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 18,23 – 18,23 59,29 1 081
vybourání nově vyzděných příček v ocel. rámech v 1. pp - dle 

výkresu 1. pp a skutečného stavu; 

(2,89*2,0)+(1,63*1,75)+((3,43+0,5)*1,75)+(3,4*0,8)

18,23

7. SP 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 10,955 10,955 400,00 4 382

2. np - dle výkresu bourání 2. np; 

(1,2*3,0)*0,55+(0,75*3,0)*0,55+((3,0*3,8)*0,2-

(0,9*2,0)*0,2)+(0,55*3,0)*0,55+((2,83+6,47)*2,4)*0,22

10,955

8. SP 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 1,536 1,536 1 928,57 2 962
stávající podesta na pravé straně - dle výkresu terasy; 

((2,5+2,5+2,6)*0,25)*0,5

0,95

původní přístupové schodiště - kce pod kam. stupni - dle výkresu 

bourání 1. np; (0,5*0,5)/2*2,85+(0,9*0,85*0,3)

0,586

9. SP 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 20,0 20,0 85,71 1 714
podhled nad 2. np; 20,0 20,0

10. SP 962086111 Bourání příček z plynosilikátu (pórobetonu) tl do 150 mm m2 144,944 – 144,944 48,57 7 040
křivé nově vyzděné příčky (levé křídlo) - dle půdorysu 1. np; 

((2,85+1,87+6,07)+(2*2,78+2*2,06+6,07)+(2*6,07+2*2,43))*3,6-

1*(0,8*2,0)-2*(0,9*2,0)-3*(1,1*2,0)

144,944

11. SP 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 14,8 – 14,8 50,00 740
původní přístupové schodiště + celá délka hrany podesty - dle 

výkresu bourání 1. np; 2*2,85+1*3,2+(8,75-2,85)

14,8

12. SP 964061321 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 kus 6,0 6,0 167,86 1 007
2. np - dle výkresu kce podesty; 3*2 6,0

13. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

do 100 mm pl přes 4 m2

m3 2,22 2,22 1 314,29 2 918

beton na stávající lodžii - dle výkresu 1. np 1. np; 

(8,69*1,54)*0,1

1,338

pro izolaci základů na levé straně - dle výkresu 1. np; 

((11,6+3,1)*0,6)*0,1

0,882

14. B 96508111 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 včetně 

vápenocementového lože tl. 20 mm

m2 25,0 25,0 27,86 697

dle půdorysu 2. np; 25,0 25,0

15. SP 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm 

plochy přes 1 m2

m2 124,384 124,384 55,71 6 929

venkovní terasa na levé straně - dle půdorysu 1. np; 

(8,0*14,6)+(3,16*2,4)

124,384

16. SP 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 2,0 2,0 191,43 383
stávající půda - dle výkresu 2. np; 25,0*0,08 2,0

17. SP 967031743 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm m2 14,825 14,825 258,57 3 833
niky pro radiátory pod okny - výkres bourání 1. np; 

(2,00*1,00*3)+(2,15*1,00*2)+(2,14*1,08)+(2,05*1,08)

14,825

18. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,444 2,444 114,29 279
dle výkresu 1. pp; 

2*(0,65*1,05)+1*(0,67*0,6)+1*(0,62*0,85)+1*(0,5*0,3)

2,444

19. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,2 4,2 126,43 531
dle výkresu bourání 2. np; 3*(0,7*2,0) 4,2

20. SP 971024451 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 

450 mm

kus 2,0 – 2,0 247,86 496

dle výkresu 1. pp; 2 2,0

21. SP 971024461 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 

600 mm

kus 2,0 – 2,0 322,86 646

dle výkresu 1. pp; 2 2,0

22. SP 971024471 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 

750 mm

kus 2,0 – 2,0 414,29 829

dle výkresu 1. pp; 2 2,0

–

23. SP 971024481 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 

900 mm

kus 1,0 – 1,0 477,14 477

dle výkresu 1. pp; 1 1,0

24. SP 971024561 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 

mm

m3 0,84 – 0,84 1 157,14 972

snížení parapetů v 1. pp pro VZT - dle půdorysu 1. pp; 3*(0,7*0,4) 0,84

25. SP 971024651 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 

mm

m3 4,883 4,883 771,43 3 767

pro okna v 1. pp viz. výkres bourání 1. pp; 

2*((1,7*1,9)*0,65)+1*((1,0*1,2)*0,57)

4,883

26. SP 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,525 0,525 120,00 63
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výkres bourání 2. np; 0,75*0,7 0,525

27. SP 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,202 0,202 665,71 134

výkres bourání 2. np; (0,65*0,80*0,25)+(0,60*0,60*0,20) 0,202

28. SP 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,428 0,428 825,71 353

pro dozdívku pod IPE 270 - dle půdorysu 1. np; (0,3*0,5)*2,85 0,428

29. SP 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 19,984 19,984 549,29 10 977

pro dozdívky pod IPE 220 a 270 - dle půdorysu 1. np; 

((0,98+1,12+0,3)*0,5)*2,85+(0,75*0,64)*2,85

4,788

otvory po podchycení v m.č. 1.03, 1.21 - dle půdorysu bourání 1. 

np; (4,45*2,85)*0,5+(1,8*2,85)*0,64+(3,91*2,85)*0,5

15,196

30. SP 973022251 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 8,0 8,0 160,71 1 286
doplněné I100 pod stropem v 1. pp (zesílení pod příčky v 1. np) - 

dle půdorysu 1. pp; 2*4

8,0

31. SP 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 

mm

kus 12,0 12,0 103,57 1 243

viz výkres ocelové nosné k-ce podhledu; 6 6,0

viz výkres k-ce podesty ve 2.NP; 6 6,0

32. SP 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 

mm

kus 10,0 10,0 170,71 1 707

viz výkres ocelové nosné k-ce podhledu; 4 4,0

viz výkres k-ce podesty ve 2.NP; 3*2 6,0

33. SP 974029668 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 

350 mm

m 28,2 28,2 285,00 8 037

dle půdorysu bourání 1. pp –

venkovní okna - překlady vysoké dl. 2250 mm; 3*(4*2,35) 28,2

34. SP 974031668 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 

mm

m 62,0 62,0 150,00 9 300

dle půdorysu 1. np –

pro RZP 3/150; 3*1,6 4,8

pro IPE 220 a 270; 3*5,7+3*4,4+4*2,3 39,5

pro I 160; 3*3,1 9,3

dle půdorysu bourání 2. np –

překlad 7x23,8x100 cm; 3*1,1 3,3

RZP 3/120; 1*1,3 1,3

RZP 3/180; 2*1,9 3,8

35. B 97800908 Dodávka a montáž luminescenčních tabulek kus 100,0 100,0 65,00 6 500
D+M  tabulek 200 x 100 mm (tab. pro únikové cesty -  "Únikové 

schodiště", "Únikový východ", Směr k východu" .... ); 100

100,0

36. B 97800909 Stavební přípomoce pro VZT - bourání prostupů viz samostatný výpis prostupů 

včetně jejich zednického - zapravení

kompl 1,0 1,0 5 500,00 5 500

37. SP 978011141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

30 %

m2 850,0 850,0 15,00 12 750

dle půdorysů 1. pp, 1. np a 2. np a odhad skutečného stavu; 850,0 850,0

38. SP 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 

%

m2 2 500,0 2 500,0 12,50 31 250

dle půdorysů 1. pp, 1. np a 2. np a odhad skutečného stavu; 2500,0 2 500,0

39. SP 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 

%

m2 507,6 507,6 41,43 21 030

plošná sanace zdiva - viz. řez B; 264,5+52,0 316,5

pod nové obklady - dle půdorysu 1. pp –

0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.08, 0.12; 5,0+4,0+4,0+3,0+18,8+4,0 38,8

pod nové obklady - dle půdorysu 1. np –

1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.31, 1.32, 

1.33, 1.40, 1.41, 1.50, 1.54; 

1,8+6,2+7,9+11,1+9,6+1,8+5,2+5,6+8,8+9,2+5,5+5,9+9,6+4,9+9,5+3,0 

105,6

pod nové obklady - dle půdorysu 2. np –

2.02, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16; 4,0+3,4+2,8+12,5+12,2+11,8 46,7

40. SP 978015341 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%

m2 10,5 – 10,5 10,50 110

prostřední část objektu (pod mozaikovou omítku) - dle půdorysu 1. 

np + pohledy; 10,5

10,5

41. SP 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%

m2 131,1 – 131,1 36,43 4 776

cca dle skutečného stavu; 116,0+30,2*0,5 131,1

42. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 60,2 60,2 47,14 2 838

1. pp - dle výkresu 1. pp a skutečného stavu; 

1,8+1,8+1,5+1,5+12,0+6,0

24,6

1. np - dle výkresu 1. np a skutečného stavu; 

1,8+1,8+1,5+1,5+10,0+5,0+7,0+7,0

35,6

43. SP X00905.05 Odstranění rampy na levé straně od vchodu kus 1,0 1,0 6 428,57 6 429
dle výkresu bourání 1. np; 1 1,0

44. SP X00907.05 D+M trubky (průchod pro dešťovou vodu) pod schodiště z levé terasy m 1,7 – 1,7 1 428,57 2 429

098: Přesun suti 159 434

1. SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s 

použitím mechanizace

t 222,665 222,665 260,91 58 096

2. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 222,665 222,665 161,82 36 032

3. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 890,66 890,66 8,18 7 286

dle pol. č. 997013501 - celkem 5 km; 222,665*4 890,66

4. SP 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového a keramického odpadu na skládce 

(skládkovné)

t 218,018 218,018 236,36 51 531

celková hmotnost - dle pol. č. 997013501; 222,665 222,665

odpočet hmotností ostatních odpadů - pol. v odd. 098; -

(0,441+4,206)

- 4,647

5. SP 997013830 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - 

PVC, SDK, asfalt ...

t 0,441 0,441 1 409,09 622

dmtž předstěny SDK - viz výkres 1. pp; ((3,2+0,15)*3,03)*0,01725 0,175

PVC - dle dem. hmotností u pol. č. 776200820 a 776511820; 

0,259+0,007

0,266

6. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - 

sklo, dřevo (okna, dveře)

t 4,206 4,206 1 395,45 5 869

dle demont. hmot. v pol. bourání a demontáží –

sklo; 1,64 1,64

dřevo; 2,449 2,449
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099: Přesun hmot HSV 92 676

1. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 822,109 – 822,109 112,73 92 676

711: Izolace proti vodě 309 390

1. H 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,191 – 0,191 40 000,00 7 647
dle pol. č. 711111001 - 0,3 kg / m2; 637,21*0,0003 0,191

2. H 28323051 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) 20 mm, 2 x 20 m m2 21,16 – 21,16 133,55 2 826
u izolace základů přístaveb - dle půdorysu 1. np; (2*9,2)*1,15 21,16

3. H 62832134 Pás těžký asfaltovaný V60S40 m2 136,428 – 136,428 47,27 6 449
dle pol. č. 711141559  + 15% ztratné; (20,4+96,283+1,95)*1,15 136,428

4. H 62836109 Pás těžký asfaltovaný s protiradonovou vložkou m2 605,564 – 605,564 89,09 53 950
dle pol. č. 711141559 + na izolaci prostupů (pol. č. 711747288) + 

15% ztratné; (518,577+(10*0,8))*1,15

605,564

5. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním

m2 637,21 – 637,21 10,91 6 952

viz výkres základů; 518,577+20,4+96,283 635,26

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np + řez; 1,5*1,3 1,95

6. SP 711113115 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou - 

venkovní terasy

m2 101,48 – 101,48 404,55 41 054

pod dlažbu na lodžii v 1. np + vytažení 10 cm na stěny; 

8,69*1,54+(8,69+2*1,54)*0,1

14,56

levá terasa - dle půdorysu 1. np 1.52 + vytažení 10 cm na stěny; 

84,25+1,0+(14,3+2,4)*0,1

86,92

7. SP 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou - pod vnitřní 

dlažby

m2 176,5 – 176,5 268,18 47 334

dle půdorysu 1. pp –

m.č. 008, 0.14, 0.15, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20; 

5,95+4,5+1,2+6,0+1,3+1,3+2,1

22,35

dle půdorysu 1. np –

m.č. 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.16, 1.23, 1.26, 1.28, 1.31, 1.32, 

1.33, 1.40, 1.41, 1.42, 1.46, 1.48, 1.50; 

1,3+2,15+8,9+10,5+3,85+7,45+5,75+5,75+7,15+1,15+1,15+6,9+3,9+7,3+5

,45+5,45+5,05

89,15

dle půdorysu 1. np –

m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.14, 2.15, 2.16, 2.22, 2.24, 2.26, 2.29, 

2.31, 2.33; 3,4+1,5+4,0+5,3+9,0+5,35+5,0+5,0+7,5+7,45+5,75+5,75

65,0

8. SP 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou - pod vnitřní 

obklady

m2 116,367 – 116,367 268,18 31 207

dle půdorysu 1. pp –

m.č. 0.08; 2*(1,2*2,0)+(2*3,32+2*1,76-0,9-2*1,2)*0,15 5,829

m.č. 0.14; (1,2+0,9+1,0)*2,0+(2*2,71+2*2,34-2*0,7-

(1,2+0,9+1,0))*0,15

7,04

m.č. 0.15; (2*1,3+2*0,9-0,7)*0,15 0,555

m.č. 0.17; 2*((2*1,0+0,9+0,35)*2,0)+(2*2,76+2*2,9-

(2*0,6+0,8+0,9+2*0,55))*0,15

14,098

m.č. 0.18, 0.19; 2*((2*1,4+2*0,9-0,6)*0,15) 1,2

m.č. 0.20; (2*1,71+2*1,25-0,7)*0,15 0,783

dle půdorysu 1. np –

m.č. 1.06; (2*1,4+2*0,9-2*0,7)*0,15 0,48

m.č. 1.07; (2*1,4+2*1,68-0,7)*0,15 0,819

m.č. 1.10, 1.11; (2*2,7+2*3,17+4*3,25-0,8-0,9)*0,15 3,456

m.č. 1.16; (2*1,75+2*2,2-0,9)*0,15 1,05

m.č. 1.23; 2*(1,2*2,0)+(2*2,8+2*2,85-2*1,1-2*1,2)*0,15 5,805

m.č. 1.26, 1.28; 2*(2*(1,2*2,0)+(2*2,5+2*2,3-1,1-2*1,2)*0,15) 11,43

m.č. 1.31; (2*2,58+2*2,15-0,8-2*0,7)*0,15 1,089

m.č. 1.32, 1.33; 2*((2*1,68+2*1,24-0,7)*0,15) 1,542

m.č. 1.40; (2*3,56+2*1,93-0,9)*0,15 1,512

m.č. 1.41, 1.42; (2*1,6+2*3,01+4*2,43-0,9-1,1)*0,15 2,541

m.č. 1.46, 1.48; 2*(2*(1,2*2,0)+(2*2,82+2*2,06-1,1-2*1,2)*0,15) 11,478

m.č. 1.50; 2*(1,2*2,0)+(2*2,7+2*1,87-0,9-2*1,2)*0,15 5,676

dle půdorysu 2. np –

m.č. 2.03, 2.04; (2*2,07+2*0,9+4*1,67-3*0,7-1*0,6)*0,15 1,488

m.č. 2.07; 2*(1,2*2,0)+(2*2,4+2*1,66-1,0-2*1,2)*0,15 5,508

m.č. 2.14; (2*2,26+2*2,36-0,8)*0,15 1,266

m.č. 2.15, 2.16; (2*3,82+2*2,27+4*2,38-1,1-0,9)*0,15 2,955

m.č. 2.22, 2.24; 2*(2*(1,2*2,0)+(2*2,03+2*2,84-0,7-2*1,2)*0,15) 11,592

m.č. 2.29; 2*(1,2*2,0)+(2*2,65+2*2,8-2*1,1-2*1,2)*0,15 5,745

m.č. 2.31, 2.33; 2*(2*(1,2*2,0)+(2*2,3+2*2,5-1,1-2*1,2)*0,15) 11,43

9. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 637,21 – 637,21 68,18 43 445
viz výkres základů; 518,577+20,4+96,283 635,26

nové schodiště z levé terasy - dle půdorysu 1. np + řez; 1,5*1,3 1,95

10. SP 711161571 Ukončovací profil pro nopové fólie m 28,6 – 28,6 79,18 2 265
u izolace základů přístaveb - dle půdorysu 1. np; 2*14,3 28,6

11. SP 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 18,4 – 18,4 43,55 801
u izolace základů přístaveb - dle půdorysu 1. np; 2*9,2 18,4

12. SP 711747288 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm 

přitavením NAIP

kus 10,0 – 10,0 1 363,64 13 636

dle projektu ZTI; 10 10,0

13. SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 98,633 – 98,633 263,64 26 003

na beton na lodžii v 1. np - dle půdorysu 1. np; 8,69*1,54 13,383

levá terasa - dle půdorysu 1. np 1.52 + vytažení 10 cm na stěny; 

84,25+1,0

85,25

14. SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

t 6,067 – 6,067 363,64 2 206

15. SP X71105.05 Těsnící pás do spoje podlaha x stěna š. 100 mm - D+M m 335,65 335,65 52,63 17 665
levá terasa - dle půdorysu 1. np 1.52 ; 14,3+2,4 16,7

na lodžii v 1. np; 8,69+2*1,54 11,77

- –

dle půdorysu 1. pp –

m.č. 0.08; (2*3,32+2*1,76-0,9)+1*2,0 11,26

m.č. 0.14; (2*2,71+2*2,34-2*0,7)+1*2,0 10,7

m.č. 0.15; (2*1,3+2*0,9-0,7) 3,7

m.č. 0.17; (2*2,76+2*2,9-(2*0,6+0,8+0,9))+2*(3*2,0) 20,42

m.č. 0.18, 0.19; 2*(2*1,4+2*0,9-0,6) 8,0

m.č. 0.20; (2*1,71+2*1,25-0,7) 5,22

dle půdorysu 1. np –

m.č. 1.06; (2*1,4+2*0,9-2*0,7) 3,2
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m.č. 1.10, 1.11; (2*2,7+2*3,17+4*3,25-0,8-0,9) 23,04

m.č. 1.16; (2*1,75+2*2,2-0,9) 7,0

m.č. 1.23; (2*2,8+2*2,85-2*1,1)+1*2,0 11,1

m.č. 1.26, 1.28; 2*((2*2,5+2*2,3-1,1)+1*2,0) 21,0

m.č. 1.31; (2*2,58+2*2,15-0,8-2*0,7) 7,26

m.č. 1.32, 1.33; 2*(2*1,68+2*1,24-0,7) 10,28

m.č. 1.40; (2*3,56+2*1,93-0,9) 10,08

m.č. 1.41, 1.42; (2*1,6+2*3,01+4*2,43-0,9-1,1) 16,94

m.č. 1.46, 1.48; 2*((2*2,82+2*2,06-1,1)+1*2,0) 21,32

m.č. 1.50; (2*2,7+2*1,87-0,9)+1*2,0 10,24

dle půdorysu 2. np –

m.č. 2.03, 2.04; (2*2,07+2*0,9+4*1,67-3*0,7-1*0,6) 9,92

m.č. 2.07; 2(2*2,4+2*1,66-1,0)+1*2,0 9,12

m.č. 2.14; (2*2,26+2*2,36-0,8) 8,44

m.č. 2.15, 2.16; (2*3,82+2*2,27+4*2,38-1,1-0,9) 19,7

m.č. 2.22, 2.24; 2*((2*2,03+2*2,84-0,7)+1*2,0) 22,08

m.č. 2.29; (2*2,65+2*2,8-2*1,1)+1*2,0 10,7

m.č. 2.31, 2.33; 2*((2*2,3+2*2,5-1,1)+1*2,0) 21,0

16. SP X71105.07 Utěsnění prostupů ZTI v koupelnách manžetou (systémové provedení - tekutá 

HI) - D+M

kus 77,0 77,0 77,27 5 950

1. np, 2. np, 3. np - dle projektu ZTI; 28+27+22 77,0

713: Izolace tepelné 772 721

1. B 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 1 843,82 1 843,82 9,09 16 760
1. np prostřední část se ztužujícími žebry - dle půdorysu 1. np; 

(16,0*8,6)*1,1

151,36

1. np - podlaha - plocha dle tab na půdorysu 1. np + ztratné; 

702,25*1,1

772,475

- –

1. pp - podlaha - plocha dle tab na půdorysu 1. pp + ztratné; 

386,3*1,1

424,93

výkres kce podesty v 2. np; 6,8*1,1 7,48

2. np - dle půdorysu 2. np –

separační fólie vč. ztratného; 

(10,30+3,40+1,50+45,70+18,00+4,00+6,60+29,90+3,90+4,50+5,30+9,00+5

,35+14,00+24,80+23,80+18,80+5,00+18,35+5,00+22,80+7,50+13,15+13,60

+7,45+17,10)*1,1

372,68

(5,75+21,00+5,75+17,15+34,00+20,80)*1,1 114,895

2. B 283292600 fólie hořlavá parotěsná 140 g/m2 m2 623,76 623,76 12,50 7 797
parozábrana zateplení podlah na půdě - vč. ztratného –

viz řez A - skladba H; 362,80*1,15 417,22

dle půdorysu 2.NP; 179,60*1,15 206,54

3. B 283292760 folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 m2 787,749 787,749 59,09 46 548
parozábrana zateplení krovu vč. ztratného –

dle půdorysu 2.NP –

pravá část; 

(((20,70*2,50)+(19,40*3,90)+(20,70*2,50)+(5,15*2,70)+(5,80*2,20))*

1,15)*1,15

272,204

(((8,50*3,50)*2)*1,15)*1,15 78,689

levá část; 

(((14,00*4,00)+(6,45*2,50)+5,00+(7,40*1,70)+((4,00+4,00)*5,70))*1,

15)*1,15

178,941

(((5,50*3,50)*2)*1,15)*1,15 50,916

zateplení mezi stávající stropní trámy; (120,00*1,50)*1,15 207,0

4. B 283723020 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 30 mm m2 452,115 452,115 40,91 18 496
dle půdorysu 2. np + ztratné –

(10,30+3,40+1,50+45,70+18,00+4,00+6,60+29,90+3,90+4,50+5,30+9,00+5

,35+14,00+24,80+23,80+18,80+5,00+18,35+5,00+22,80+7,50+13,15+13,60

+7,45+17,10)*1,02

345,576

(5,75+21,00+5,75+17,15+34,00+20,80)*1,02 106,539

5. B 283723050 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm m2 6,936 6,936 68,18 473
výkres kce podesty 2. np  + ztratné; 6,8*1,02 6,936

6. B 283723090 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm m2 1 390,413 1 390,413 136,36 189 597
1. pp - dorovnání snížené podlahy v levé části - dle půdorysu 1. 

pp + ztratné; 137,0*1,02

139,74

podlaha - plocha dle tab na půdorysu 1. pp + ztratné; 386,3*1,02 394,026

1. np prostřední část (mezi ztužující žebra) - dle půdorysu 1. np 

+ ztratné; (16,0*8,6)*1,02

140,352

1. np - podlaha - plocha dle tab na půdorysu 1. np + ztratné; 

702,25*1,02

716,295

7. H 28376421 Deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 80 mm m2 24,823 – 24,823 269,09 6 680
XPS tl. 80 mm na základy přístaveb - dle půdorysu základů; 

24,1*1,03

24,823

8. B 283765260 deska izolační s oboustranným rounem PIR 022 tl. 100 mm m2 36,684 36,684 391,82 14 373
dle pol. č. 713151163 + ztratné; 33,349*1,1 36,684

9. B 611553530 podložka pro kročejový útlum tl. 5 mm m2 495,055 495,055 22,73 11 253
výkres kce podesty v 2. np; 6,8*1,1 7,48

 dle půdorysu 2. np - mirelon vč. ztratného; 

(10,30+3,40+1,50+45,70+18,00+4,00+6,60+29,90+3,90+4,50+5,30+9,00+5

,35+14,00+24,80+23,80+18,80+5,00+18,35+5,00+22,80+7,50+13,15+13,60

+7,45+17,10)*1,1

372,68

(5,75+21,00+5,75+17,15+34,00+20,80)*1,1 114,895

10. B 631481120 deska minerální izolační 600x1200 mm tl.100 mm m2 752,964 752,964 81,45 61 329
viz výkres řez A - skladba H + ztratné; ((283,2-61,3)*2)*1,02 452,676

viz výkres půdorys 2.NP - strop nad 2.NP + ztratné; ((164,4-

17,2)*2)*1,02

300,288

11. H 63148141 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 200 mm m2 56,222 – 56,222 162,91 9 159
dle výkresu stropní kce + ztratné; (5,3*10,4)*1,02 56,222

12. B 631481560 deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 140 mm (lambda = 0,038 W/mK) m2 122,4 122,4 92,00 11 261

zateplení mezi stávající stropní trámy  - dle výkresu 2. np; 

120,0*1,02

122,4

13. B 631508510 pás tepelně izolační tl. 140 mm (lambda=0,033 W/mK) m2 1 030,199 1 030,199 106,82 110 046
dle pol. č. 713151111 + ztratné; 1009,999*1,02 1 030,199

14. B 631514700 deska podlahová minerální izolační tuhá (pro zatížení 400 kg/m2) tl.100 mm m2 160,14 160,14 305,45 48 915

viz výkres řez A - skladba H + ztratné –

viz výkres půdorys 2.NP - pouze pod pochozí lávkou; 61,30*2,04 125,052

viz výkres půdorys 2.NP - strop nad 2.NP; 17,20*2,04 35,088

15. B 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami

m2 120,0 120,0 31,82 3 818

zateplení mezi stávající stropní trámy  - dle výkresu 2. np; 120,0 120,0

16. SP 713111131 Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, 

pásů, dílců, desek

m2 55,12 – 55,12 50,11 2 762

dle výkresu stropní kce; 5,3*10,4 55,12

17. B 7131211 Vyrovnávací vrstva pod tepelnou izolaci podlah z štěrkopísku fr. 0-2 mm m2 114,25 114,25 27,27 3 116

dle výkresu 2. np –
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m.č. 2.05, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34; 45,4+13,6+17,1+21,0+17,15 114,25

18. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva

m2 1 813,2 – 1 813,2 31,82 57 696

1. pp - dorovnání snížené podlahy v levé části - dle půdorysu 1. 

pp; 137,0

137,0

1. pp - podlaha - plocha dle tab na půdorysu 1. pp; 386,3 386,3

1. np - podlaha - plocha dle tab na půdorysu 1. np; 702,25 702,25

1. np prostřední část (mezi ztužující žebra) - dle půdorysu 1. np; 

16,0*8,6

137,6

výkres kce podesty 2. np; 6,8 6,8

2. np - dle půdorysu 2. np –

(10,30+3,40+1,50+45,70+18,00+4,00+6,60+29,90+3,90+4,50+5,30+9,00+5

,35+14,00+24,80+23,80+18,80+5,00+18,35+5,00+22,80+7,50+13,15+13,60

+7,45+17,10)

338,8

(5,75+21,00+5,75+17,15+34,00+20,80) 104,45

19. B 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

2 vrstvy

m2 451,6 451,6 63,64 28 740

viz. řez A, skl. H; 283,2 283,2

viz. půdorys 2. np - strop nad 2. np; 168,4 168,4

20. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek

m2 24,1 – 24,1 122,73 2 958

XPS tl. 80 mm na základy přístaveb - dle půdorysu základů a 1. np; 

24,1

24,1

21. SP 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, 

pásů, desek

m2 1 009,999 1 009,999 27,27 27 543

dle půdorysu 2. np a řezu A –

pravá část; 

((20,70*2,50)+(19,40*3,90)+(20,70*2,50)+(5,15*2,70)+(5,80*2,20))*1

,15*2

473,398

((8,50*3,50)*2)*1,15*2 136,85

levá část; 

((14,00*4,00)+(6,45*2,50)+5,00+(7,40*1,70)+((4,00+4,00)*5,70))*1,1

5*2

311,202

((5,50*3,50)*2)*1,15*2 88,55

22. B 713151163 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek 

sklonu do 45° tl do 120 mm

m2 33,349 33,349 227,27 7 579

dle půdorysu krovu - střešní vikýř;((((2,81*2,58)/2)*2)*4)*1,15 33,349

23. SP 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační 

fólií z PE

m2 1 030,9 1 030,9 9,09 9 371

separační fólie –

1. np prostřední část se ztužujícími žebry - dle půdorysu 1. np; 

16,0*8,6

137,6

výkres kce podesty - 2. np; 6,8 6,8

dle půdorysu 2. np –

separační fólie; 

(10,30+3,40+1,50+45,70+18,00+4,00+6,60+29,90+3,90+4,50+5,30+9,00+5

,35+14,00+24,80+23,80+18,80+5,00+18,35+5,00+22,80+7,50+13,15+13,60

+7,45+17,10)

338,8

(5,75+21,00+5,75+17,15+34,00+20,80) 104,45

mirelon; 

(10,30+3,40+1,50+45,70+18,00+4,00+6,60+29,90+3,90+4,50+5,30+9,00+5

,35+14,00+24,80+23,80+18,80+5,00+18,35+5,00+22,80+7,50+13,15+13,60

+7,45+17,10)

338,8

(5,75+21,00+5,75+17,15+34,00+20,80) 104,45

24. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s 

přelepeným spojem

m2 1 227,4 1 227,4 61,82 75 878

parozábrana zateplení krovu –

dle půdorysu 2.NP –

pravá 

část;((20,70*2,50)+(19,40*3,90)+(20,70*2,50)+(5,15*2,70)+(5,80*2,2

0))*1,15

236,699

((8,50*3,50)*2)*1,15 68,425

levá 

část;((14,00*4,00)+(6,45*2,50)+5,00+(7,40*1,70)+((4,00+4,00)*5,70)

)*1,15

155,601

((5,50*3,50)*2)*1,15 44,275

viz řez A - skladba H; 362,80 362,8

půdorys 2.NP - strop nad 2.NP; 179,60 179,6

zateplení mezi stávající stropní trámy; 120,00*1,50 180,0

25. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,795 – 0,795 722,73 575

761: Konstrukce sklobetonové 19 446

1. SP 761111112 Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých 

dezén rovný

m2 4,2 4,2 4 630,00 19 446

dle půdorysu 1. np; 4,2 4,2

762: Konstrukce tesařské 403 471

1. H 31197105 Tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm kus 54,0 – 54,0 51,85 2 800
viz půdorys 2. np –

spojení ocelové vrcholové vaznice s krovem; 72/4 18,0

spojení ocelové středové vaznice s krovem; 144/4 36,0

2. H 55391255 Matice M16 - 6 tZn tis kus 0,432 – 0,432 1 411,11 610
viz půdorys 2. np –

spojení ocelové vrcholové vaznice s krovem; (72*2)*0,001 0,144

spojení ocelové středové vaznice s krovem; (144*2)*0,001 0,288

3. B 553912590 podložka 17,5 tZn tis kus 0,432 0,432 4 722,22 2 040
viz půdorys 2. np –

spojení ocelové vrcholové vaznice s krovem; (72*2)*0,001 0,144

spojení ocelové středové vaznice s krovem; (144*2)*0,001 0,288

4. B 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 5,394 5,394 6 481,48 34 958
viz výkres půdorys krovu –

vikýř –

krokev 100/140; 

(((2,60*2)+(2,30*2)+(2,00*2)+(1,20*2))*(0,1*0,14))*1,1

0,249

sloupek 120/120; ((1,00*3)*(0,12*0,12))*1,1 0,048

trám 120/160; ((3,40+5,30+(3,70*2))*(0,12*0,16))*1,1 0,34

úpravy krovu –

kleština 80/160; (((4,45*29)+(1,65*17))*(0,08*0,16))*1,1 2,212

krokev 120/160; ((5,80*5)*(0,12*0,16))*1,1 0,612

výměny trám 100/140; 

(((1,00*25)+(1,10*24)+(2,00*8)+(0,80*16))*(0,1*0,14))*1,1

1,235
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stropní trám 120/160; 

(((3,10*6)+(2,90*2)+(1,50*2))*(0,12*0,16))*1,1

0,579

výměna trám 80/160; (((0,90*6)+(1,50*2))*(0,08*0,16))*1,1 0,118

5. B 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 0,869 0,869 5 555,56 4 828
dle půdorysu krovu –

laťování –

střešní vikýř; ((((2,81*2,58)/2)*2)*4*6*(0,04*0,06))*1,1 0,459

úpravy u montáže střešních oken; ((6*10,00)*(0,04*0,06))*1,1 0,158

kontralatě –

střešní vikýř; ((4*23,80)*(0,04*0,06))*1,1 0,251

6. B 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I. m3 3,168 3,168 3 703,70 11 733
zateplení mezi stávající stropní trámy - vč. ztratného; 

(120,00*0,024)*1,1

3,168

7. B 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I. m3 1,042 1,042 3 703,70 3 859
lávka na kleštinách - dle půdorysu krovu –

(((18,71+10,89)*1,00)*0,032)*1,1 1,042

8. H 61191155 Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B m2 77,594 – 77,594 202,78 15 735
dle pol. č. 762842231 + prořez; 67,473*1,15 77,594

9. B 6119819 vrut pro tesařské prvky desky 10 x 100 s  frézkou kus 70,0 70,0 9,26 648

10. SP 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením 

třída ohrožení 1 a 2

m3 10,473 10,473 462,96 4 849

množství převzato z položky č. 605120110; 5,394 5,394

množství převzato z položky č. 605141010; 0,869 0,869

množství převzato z položky č. 605151110; 1,042+3,168 4,21

11. B 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm kus 70,0 70,0 462,96 32 407
dle půdorysu 2. np - spojení ocelové vrcholové vaznice s krovem; 

70

70,0

12. SP 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 216,0 – 216,0 46,30 10 001
viz půdorys 2. np –

spojení ocelové vrcholové vaznice s krovem; 72 72,0

spojení ocelové středové vaznice s krovem; 144 144,0

13. SP 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 100,4 100,4 46,30 4 649
dle půdorysu krovu –

nárožní trám; 2*10,2 20,4

ostatní; 80,0 80,0

14. SP 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy 

do 224 cm2

m 337,4 337,4 134,26 45 299

viz výkres půdorys krovu –

vikýř –

krokev 100/140; ((2,60*2)+(2,30*2)+(2,00*2)+(1,20*2)) 16,2

sloupek 120/120; (1,00*3) 3,0

trám 120/160; (3,40+5,30+(3,70*2)) 16,1

úpravy krovu –

kleština 80/160; (4,45*29)+(1,65*17) 157,1

krokev 120/160; 5,80*5 29,0

výměny trám 100/140; (1,00*25)+(1,10*24)+(2,00*8)+(0,80*16) 80,2

stropní trám 120/160; (3,10*6)+(2,90*2)+(1,50*2) 27,4

výměna trám 80/160; (0,90*6)+(1,50*2) 8,4

15. SP 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 

materiálu

m 200,0 – 200,0 324,07 64 814

cca dle skutečného stavu; 200,0 200,0

16. SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 30,0 30,0 23,15 695
střešní okna, vikýře - dle půdorysu krovu; 30,0 30,0

17. SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti 

do 360 mm

m2 38,999 38,999 37,04 1 445

dle půdorysu krovu –

střešní vikýř; (((2,81*2,58)/2)*2)*4 28,999

úpravy u montáže střešních oken; 10,00 10,0

18. SP 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 95,2 95,2 9,26 882

dle půdorysu krovu –

střešní vikýř; 23,8*4 95,2

19. SP 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 30,0 30,0 18,52 556
střešní okna, vikýře - dle půdorysu krovu; 30,0 30,0

20. SP 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 5,73 5,73 766,67 4 393

množství převzato z položky č. 605120110; 5,394 5,394

množství převzato z položky č. 605141010; 0,336 0,336

21. SP 762511222 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a 

drážku lepených

m2 86,35 86,35 203,70 17 589

pochozí lávky na půdě –

viz výkres řez A - skladba H; 61,30*1,10 67,43

viz výkres půdorys 2.NP - strop nad 2.NP; 17,20*1,10 18,92

22. B 762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a 

drážku lepených

m2 114,55 114,55 263,89 30 229

viz. půdorys 2.NP –

m.č. 2.05, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34; 45,7+13,6+17,1+21,0+17,15 114,55

23. B 762511226 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a 

drážku lepených

m2 114,55 114,55 301,85 34 577

viz. půdorys 2.NP –

m.č. 2.05, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34; 45,7+13,6+17,1+21,0+17,15 114,55

24. B 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 120,0 120,0 111,11 13 333
dle půdorysu 2. np –

zateplení mezi stávající stropní trámy; 120,00 120,0

25. B 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 234,55 234,55 18,52 4 344
viz. půdorys 2.NP –

m.č. 2.05, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34; 45,7+13,6+17,1+21,0+17,15 114,55

zateplení mezi stávající stropní trámy; 120,00 120,0

26. B 762811210_01 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz m2 29,6 29,6 82,41 2 439
lávka na kleštinách - dle půdorysu krovu –

(18,71+10,89)*1,00 29,6

27. B 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 240,0 240,0 27,78 6 667
viz výkres 2.NP –

zateplení mezi stávající stropní trámy; 120,00*2 240,0

28. SP 762814812 Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých m2 6,913 6,913 23,15 160
dle výkresu kce podesty v 2. np; 1,75*3,95 6,913

29. SP 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 13,5 13,5 32,41 438

dle výkresu kce podesty v 2. np; 3*4,5 13,5

30. SP 762842231 Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek m2 67,473 – 67,473 231,48 15 619

pobití přesahů střech - dle půdorysu krovu; 

((9,6+12,0+12,37)*0,9)+((13,0+13,0)*0,9)

53,973

podhled lodžie u původního vstupu - dle půdorysu 1. np; 13,5 13,5

31. SP 762895.X05 Odkornění části pobití střechy m2 20,0 – 20,0 37,04 741
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dle skutečného stavu; 20,0 20,0

32. SP 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 2,229 – 2,229 92,59 206
pobití přesahů střech - dle půdorysu krovu; 

(((9,6+12,0+12,37)*0,9)+((13,0+13,0)*0,9))*0,019

1,025

podhled lodžie u původního vstupu - dle půdorysu 1. np; 13,5*0,019 0,257

pochozí lávka - dle půdorysu krovu; ((18,71+10,89)*1,0)*0,032 0,947

33. SP 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 4,415 – 4,415 6 778,70 29 930

763: Konstrukce montované 1 080 479

1. B 283292760 folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 m2 547,628 547,628 45,71 25 032
SDK podhledy - jako pol. č. 763131751 + ztratné; 

((19,344+142,15)+(203,9+9,1+55,12)+(18,95+49,28))*1,1

547,628

2. H 59030153 Klapka revizní pro SDK podhledy 40x40 cm kus 14,0 14,0 952,38 13 333
viz výpis zámeč. výrobků Z38 - 400 x 400 mm; 14 14,0

3. H 59030154 Klapka revizní pro SDK podhledy 50x50 cm kus 4,0 4,0 1 142,86 4 571
viz výpis zámeč. výrobků Z38 - 500 x 500 mm; 4 4,0

4. B 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 452,243 452,243 74,29 33 597
viz výkres půdorys 2.NP + ztratné –

pravá část; 

((20,70*2,50)+(19,40*3,90)+(20,70*2,50)+(5,15*2,70)+(5,80*2,20))*1

,1

226,408

((4,50*3,50)*2)*1,1 34,65

levá část; 

((14,00*4,00)+(6,45*2,50)+5,00+(7,40*1,70)+((4,00+4,00)*5,70))*1,1

148,836

((5,50*3,50)*2)*1,1 42,35

5. B 595907370 deska cementotřísková 125x335 cm tl.1,2 cm m2 60,632 60,632 94,29 5 717
viz výkres stropní kce + ztratné; (5,30*10,40)*1,1 60,632

–

6. H 63148151 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 50 mm m2 9,987 – 9,987 45,71 457
nová předstěna SDK - viz výkres 1. pp; (3,2*3,03)*1,03 9,987

7. H 63148156 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 140 mm m2 20,497 – 20,497 112,38 2 303
dle výkresu 1. pp - SDK podhled v m.č. 0.22 - plocha + ztratné; 

19,9*1,03

20,497

8. B 631507910 pás tepelně izolační tl. 200 mm (lambda=0,033 W/mK) m2 50,266 50,266 161,90 8 138
viz výkres řez B - přístavby 1.NP (skladba J) vč. ztratného; 

((11,20*2,20)*2)*1,02

50,266

9. SP 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 9,696 – 9,696 42,86 416

nová předstěna SDK - viz výkres 1. pp; 3,2*3,03 9,696

10. SP 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 

48 dB

m2 17,385 17,385 552,38 9 603

viz výkres půdorys 2.NP –

((2,80+2,84)*2,50)-(0,70*2,00*2) 11,3

(4,37*0,85)+((4,37*2,00)/2)-(1,00*2,00) 6,085

11. SP 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 

45 dB

m2 2,89 2,89 566,67 1 638

viz výkres půdorys 2.NP –

(1,65*2,60)-(0,70*2,00) 2,89

12. B 76311231 SDK příčka mezibytová tl 150 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 

TI 50+50 mm EI 60 Rw 62 dB

m2 297,349 297,349 847,62 252 039

viz výkres půdorys 2.NP –

((3,17+5,20+2,50+2,50+11,40+3,97+0,60+1,85+2,92+3,10+2,65+2,65+1,5

3)*3,15)-(2,00*2,00*4)-(1,10*2,00*4)

113,926

((3,80+2,80+1,50+6,45+2,60+1,81+1,40+1,40)*2,75)-(0,80*2,00*2)-

(1,00*2,00*2)

52,64

((21,10+1,75+1,75+1,75+7,40+1,60+1,60+1,35+0,55)*2,75)-(2,00*2,00)-

(1,10*2,00*3)-(1,00*2,00*3)-(0,80*2,00)

88,638

((1,95+1,95+0,95+1,85)*2,08) 13,936

(2,16+2,16)*1,90+20,001 28,209

13. B 76311331 SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 50+100 desky 2xA 

12,5 TI 50+100 mm

m2 15,3 15,3 1 038,10 15 883

viz výkres půdorys 2.NP –

2,5*2,7 6,75

(1,10+1,45+0,60+0,75+0,60)*1,9 8,55

14. SP 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 

15

m2 2,485 2,485 561,90 1 396

viz výkres půdorys 1.PP; (0,50+0,20)*3,55 2,485

15. SP 763121415 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 

15

m2 10,151 – 10,151 600,00 6 090

nová předstěna SDK - viz výkres 1. pp; (3,2+0,15)*3,03 10,151

16. SP 763121425 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 TI 40 

mm EI 30

m2 169,995 169,995 514,29 87 427

viz výkres půdorys 2.NP –

(7,45*1,70)-(0,60*0,60) 12,305

((3,56+1,70+1,70)*2,40)-(0,60*0,80) 16,224

((5,75+5,75)*0,65)+(5,40*0,65)+((5,40*2,00)/2)-(0,90*2,00) 14,585

(1,60*1,50)+((4,45+0,50+2,30)*1,60) 14,0

((2,40+0,60+19,25+7,55+8,90)*1,60) 61,92

((0,55+2,30+2,00+5,20+4,00+0,50+0,70)*1,60) 24,4

((8,60+8,60)*0,65)+(5,34*0,65)+((5,34*2,00)/2)-(0,90*2,00) 18,191

3,1*2,7 8,37

17. SP 763121611 Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená m2 169,995 169,995 185,71 31 570
jako pol. č. 763121425; 169,995 169,995

18. SP 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí 

opláštění jednoduché

m2 10,151 – 10,151 95,24 967

dmtž předstěny SDK - viz výkres 1. pp; (3,2+0,15)*3,03 10,151

19. B 76312199 Příplatek za desku H2 ve vlhkých prostorách u k-cí příček m2 179,2 179,2 0,21 38
2. np; 179,2 179,2

20. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,334 25,334 423,81 10 737

viz výkres k-ce podesty ve 2.NP; 6,00 6,0

viz výkres půdorys 1.PP - zákryt vedení TZB; (0,80+0,80+1,78)*5,72 19,334
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21. SP 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 346,05 346,05 457,14 158 193

viz výkres půdorys 1.PP –

8,00+6,65+1,70+29,20+7,15+1,60+1,60+2,40+3,40+20,30+25,15+17,30+17

,70

142,15

viz výkres půdorys 1.NP –

29,00+28,55+1,30+2,15+12,70+3,85+36,00+7,45+5,75+5,75+7,15+1,15+1,

15+17,50+5,45+5,45+5,05+28,50

203,9

22. SP 763131443 SDK podhled desky 2xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 9,1 9,1 552,38 5 027

viz výkres půdorys 1.NP; 8,75*1,04 9,1

23. SP 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 18,95 18,95 600,00 11 370

viz výkres půdorys 2.NP –

místnost 2.29, 2.31, 2.33; 7,45+5,75+5,75 18,95

24. SP 763131612 Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled m2 55,12 55,12 152,38 8 399

viz výkres stropní kce; 5,30*10,40 55,12

25. SP 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 55,12 55,12 93,33 5 144
viz výkres stropní kce; 5,30*10,40 55,12

26. SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 497,844 497,844 27,62 13 750
SDK podhledy - dle půdorysů 1. pp, 1. np, 2. np; 

(19,344+142,15)+(203,9+9,1+55,12)+(18,95+49,28)

497,844

27. SP 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 69,18 69,18 33,33 2 306
viz výkres řez B - přístavby 1.NP (skladba J); (11,20*2,20)*2 49,28

dle výkresu 1. pp - SDK podhled v m.č. 0.22; 19,9 19,9

28. B 76313199 Příplatek za desku H2 ve vlhkých prostorách u k-cí podhledů a podkroví m2 125,8 125,8 0,29 36

SDK podhled - plochy ve vlhkých prostorách –

1. PP m.č. 0.14, 0.15, 0.17-0.20; 20,2 20,2

1. NP m.č. 1.06, 1.07, 1.16, 1.23, 1.26, 1.28, 1.41, 1.42, 1.46, 

1.48, 1.50; 54,6

54,6

2. NP m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.22, 2.24, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33; 

51,0

51,0

29. SP 763161710 SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 

15

m2 411,13 411,13 428,57 176 198

viz výkres půdorys 2.NP –

pravá část; 

(20,70*2,50)+(19,40*3,90)+(20,70*2,50)+(5,15*2,70)+(5,80*2,20)

205,825

(4,50*3,50)*2 31,5

levá část; 

(14,00*4,00)+(6,45*2,50)+5,00+(7,40*1,70)+((4,00+4,00)*5,70)

135,305

(5,50*3,50)*2 38,5

30. SP 763161785 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkroví m2 411,13 411,13 171,43 70 480
viz výkres půdorys 2.NP –

pravá část; 

(20,70*2,50)+(19,40*3,90)+(20,70*2,50)+(5,15*2,70)+(5,80*2,20)

205,825

(4,50*3,50)*2 31,5

levá část; 

(14,00*4,00)+(6,45*2,50)+5,00+(7,40*1,70)+((4,00+4,00)*5,70)

135,305

(5,50*3,50)*2 38,5

31. SP 763164511 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 2,65 – 2,65 552,38 1 464
stoupačka v m.č. 0.15 - dle půdorysu 1. pp; 1*2,65 2,65

32. SP 763164512 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 15 m 3,3 – 3,3 552,38 1 823
1 sloup u rámů (stat. zajištění 1. pp) - dle půdorysu 1. pp; 1*3,3 3,3

33. SP 763164532 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15 m 38,52 38,52 561,90 21 644
viz výkres půdorys 1.PP –

zákryt vedení TZB; 

2,00+4,50+(0,80+3,20)+(2,60+3,70+2,75)+(1,55+2,79)+(2,92+3,10)

29,91

viz výkres půdorys 1.NP –

zákryt vedení TZB; (1,75+2,25)+1,36+3,25 8,61

–

34. SP 763164552 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 15 m2 5,778 5,778 561,90 3 247
viz výkres půdorys 1.PP –

zákryt vedení TZB; ((0,50+1,10)*2,03)+((0,50+1,70)*1,15) 5,778

35. SP 763164612 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 15 m 9,9 – 9,9 561,90 5 563
3 ks sloupů u rámů (stat. zajištění 1. pp) - dle půdorysu 1. pp; 

3*3,3

9,9

36. SP 763164618 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 15 m 6,6 6,6 561,90 3 709
viz výkres půdorys 1.PP –

prvek P1; 2,20+2,20+2,20 6,6

37. SP 763164638 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15 m 18,69 18,69 600,00 11 214
viz výkres půdorys 1.PP –

průvlak; 2,10+4,00+8,40 14,5

viz výkres půdorys 2.NP –

zákryt vedení TZB"; 1,53+2,66 4,19

38. SP 763164652 SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 15 m2 14,4 – 14,4 600,00 8 640
vrchní část rámů (stat. zajištění 1. pp) - dle půdorysu 1. pp; 

4*((0,8+0,2+0,8)*2,0)

14,4

39. SP 763164658 SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 15 m2 33,14 33,14 600,00 19 884
viz výkres půdorys 1.NP;  (6,00+6,00+8,75)*(0,45+0,45+0,45) 28,013

zákryt vedení TZB;  

((0,70+0,70+0,25)*2,041)+((0,25+0,25+0,65)*1,53)

5,127

40. SP 763164717 SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 m 7,8 7,8 638,10 4 977

viz výkres půdorys 2.NP; 3*2,6 7,8

41. SP 763164732 SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 15 m 5,8 – 5,8 609,52 3 535
ocel. sloup v m.č. 0.16 a 1.54 - dle půdorysu  1. pp a 1. np; 

2,65+3,15

5,8

42. SP 763171212 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy kus 18,0 18,0 171,43 3 086
viz výkres výpis zámečnických výrobků - prvek Z38 –

400 x 400 mm; 14 14,0

500 x 500 mm; 4 4,0

43. SP 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 30,0 30,0 333,33 10 000
viz výpis dveří –
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44. SP 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 38,849 38,849 380,95 14 800

45. SP X76305.15 Příplatek k SDK příčce za provedení zesílených UA profilů kus 74,0 74,0 55,24 4 088
dveře, madla, sklopná sedátka, ... půdorys 2. np; (25*2)+(4*4)+8 74,0

46. SP X76305.18 Příplatek k SDK příčce - šrouby, rychlošrouby, profily, desky pro použití do 

extrémně vlhkého  - prostředí - kat. C dle ČSN EN 13964

m2 305,0 – 305,0 3,12 952

SDK příčky - plochy ve vlhkých prostorách –

2. np; 179,2 179,2

SDK podhled - plochy ve vlhkých prostorách –

1. PP m.č. 0.14, 0.15, 0.17-0.20; 20,2 20,2

1. NP m.č. 1.06, 1.07, 1.16, 1.23, 1.26, 1.28, 1.41, 1.42, 1.46, 

1.48, 1.50; 54,6

54,6

2. NP m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.22, 2.24, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33; 

51,0

51,0

764: Konstrukce klempířské 199 375

1. B 553418200 vikýř univerzální pro profilované krytiny, hliník, 550 x 450 mm s bezpečnostním 

sklem

kus 1,0 1,0 2 777,78 2 778

dle výpisu klempířských prvků - K30; 1 1,0

2. H 55350262 Plechová tabule tvrdá - plastizol, 1250x2000x0,6 mm m2 9,49 9,49 324,07 3 076
dle výpisu klempířských prvků - K1, K3, K4, K5, K6, K9; 

((4,1+9,1+6,0+4,3+2,15+4,1)*0,29)*1,1

9,49

3. SP 764203152.X Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou kus 3,0 3,0 462,96 1 389
dle výpisu klempířských prvků - K30 - 1 ks nový, 2 ks přemístěné; 

1+2

3,0

4. SP 764203153.X Demontáž stávajícího střešního výlezu k dalšímu použití kus 2,0 – 2,0 92,59 185
dle výpisu klempířských prvků - K30 - k opětovnému použití; 2 2,0

5. SP 764231466 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm m 32,0 32,0 842,59 26 963
dle výpisu klempířských prvků - K20; 32,0 32,0

6. SP 764232405 Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 400 mm m 31,0 31,0 627,78 19 461
dle výpisu klempířských prvků - K29; 31,0 31,0

7. SP 76423241.X Přeplechování, krycí lišta z Cu plechu rš 300 mm m 14,5 14,5 505,56 7 331
dle výpisu klempířských výrobků - K36; 14,5 14,5

8. SP 764236444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 12,0 12,0 652,78 7 833

dle výpisu klempířských výrobků - K21; 4*3,0 12,0

9. SP 764236445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm m 2,1 2,1 742,59 1 559

dle výpisu klempířských výrobků - K37; 2,1 2,1

10. SP 764236451 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 900 mm m 18,0 18,0 1 527,78 27 500

dle výpisu klempířských výrobků - K31; 18,0 18,0

11. SP 764334412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu 

plechu

m2 10,6 10,6 1 851,85 19 630

dle výpisu klempířských výrobků - K32, K33, K34, K35; 

(1*1,0)+(7*0,8)+(2*0,8)+(3*0,8) 

10,6

12. SP 764538422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm m 21,4 21,4 824,07 17 635

dle výpisu klempířských výrobků - K27, K28; (8*0,6)+16,6 21,4

13. SP 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,784 0,784 72 894,44 57 149

14. SP X76404.K01 Z+M oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené, poplast. plech - rš 

250 mm

m 29,75 29,75 231,48 6 887

dle výpisu klempířských prvků - K1, K3, K4, K5, K6, K9; 

4,1+9,1+6,0+4,3+2,15+4,1

29,75

765: Krytiny tvrdé 193 952

1. B 2832910 prostupová manžeta pojistné hydroizolační fólie DN 150 mm kus 25,0 25,0 92,59 2 315
dle výkresu půdorysu střechy; 14+7+2+2 25,0

2. B 283292957 membrána podstřešní 170 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou m2 72,305 72,305 57,41 4 151
dle výkresu půdorysu krovu + ztratné –

střešní vikýř; (((((2,81*2,58)/2)*2)*(4+1))*1,10)*1,15 45,855

kolem střešních oken; 23,00*1,15 26,45

3. B 283293040 páska těsnící pod kontralatě 3x30 mm m 24,99 24,99 21,30 532
dle výkresu půdorysu krovu –

střešní vikýř + ztratné; 23,8*1,05 24,99

4. B 596602120 nástavec pro odvětrání kanalizace k taškám keramickým kus 25,0 25,0 1 851,85 46 296
dle výkresu půdorysu střechy; 14+7+2+2 25,0

5. B 596606440 taška prostupová odvětrání podle typu tašky, engoba kus 25,0 25,0 1 453,70 36 343
dle výkresu půdorysu střechy; 14+7+2+2 25,0

6. SP 765111803 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu 

použití

m2 15,0 15,0 74,07 1 111

střešní vikýře - dle výkresu půdorysu krovu; 15,0 15,0

7. SP 765111813 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon 

nad 30°

m2 15,0 15,0 9,26 139

střešní vikýře - dle výkresu půdorysu krovu; 15,0 15,0

8. B 76511301 Dodávka a montáž protisněhového systému dle technických požadavků 

dodavatele střešní krytiny (II. - sněhová oblast)

m 51,0 51,0 824,07 42 028

dle výkresu půdorysu krovu –

úpravy krovu - skladba B; 8,50+8,50+12,00 29,0

úpravy krovu - skladba C; 11,00+11,00 22,0

9. B 76511301.1 Krytina keramická drážková maloformátová engobovaná sklonu do 30° na 

sucho (položka obsahuje všechny - druhy tašek - základní, poloviční, větrací) 

předpoklad použití 30% ze stávající střechy

m2 51,999 51,999 453,70 23 592

dle výkresu půdorysu krovu –

střešní vikýř; (((2,81*2,58)/2)*2)*4 28,999

kolem střešních oken; 23,00 23,0

10. SP 765113312 Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s 

větracím pásem kovovým

m 11,2 11,2 1 100,93 12 330

dle výkresu půdorysu krovu –

střešní vikýř; 4*2,8 11,2

11. SP 765113516 Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových okrajových tašek 

engobovaných do malty

m 22,4 22,4 765,74 17 153

dle výkresu půdorysu krovu –

střešní vikýře skladba SD; 4*(2,8+2,8) 22,4

12. SP 765113911 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° m2 51,999 51,999 46,30 2 408
dle výkresu půdorysu krovu –

střešní vikýř; (((2,81*2,58)/2)*2)*4 28,999

kolem střešních oken; 23,00 23,0

13. SP 765115012 Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové 

maloformátové na sucho

kus 25,0 25,0 13,89 347

dle výkresu půdorysu střechy –

prostupové; 14+7+2+2 25,0

14. SP 765115202 Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu kus 25,0 25,0 101,85 2 546
dle výkresu půdorysu střechy; 14+7+2+2 25,0

15. SP 765191021 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji 

na krokve

m2 62,874 62,874 27,78 1 747

dle výkresu půdorysu krovu –
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střešní vikýř; ((((2,81*2,58)/2)*2)*(4+1))*1,10 39,874

kolem střešních oken; 23,00 23,0

16. SP 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 23,8 23,8 9,26 220

dle výkresu půdorysu krovu –

střešní vikýř; 23,8 23,8

17. SP 765191041 Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů DN do 150 mm kus 25,0 25,0 27,78 695

dle výkresu půdorysu střechy; 14+7+2+2 25,0

766: Konstrukce truhlářské 1 859 290

1. H 61124300 Okno střešní výklopné 55x78 cm, z dřevěných profilů, zasklení izolačním 

dvojsklem Ug=1,1 W/m2K - vč. oplechování, materiál lakovaný hliník, bližší 

specifikace viz výpis oken - poz. O12

kus 1,0 1,0 9 452,78 9 453

dle výpisu oken - pol. O12; 1 1,0

2. H 61124301 Okno střešní výklopné 78x98 cm, z dřevěných profilů, zasklení izolačním 

dvojsklem Ug=1,1 W/m2K - vč. oplechování, materiál lakovaný hliník, bližší 

specifikace viz výpis oken - poz. O10

kus 4,0 4,0 10 452,78 41 811

dle výpisu oken - pol. O10; 4 4,0

3. H 61124302 Okno střešní výklopné 55x98 cm, z dřevěných profilů, zasklení izolačním 

dvojsklem Ug=1,1 W/m2K - vč. oplechování, materiál lakovaný hliník, bližší 

specifikace viz výpis oken - poz. O18

kus 1,0 1,0 9 452,78 9 453

dle výpisu oken - pol. O18; 1 1,0

4. H 61124306 Okno střešní výklopné 78x140 cm, z dřevěných profilů, zasklení izolačním 

dvojsklem Ug=1,1 W/m2K - vč. oplechování, materiál lakovaný hliník, bližší 

specifikace viz výpis oken - poz. O11

kus 3,0 – 3,0 12 151,85 36 456

dle výpisu oken - pol. O11; 3 3,0

5. B 611243400 žaluzie hliníková interiérová bílá 55 x 78 cm kus 1,0 1,0 1 362,96 1 363
dle výpisu oken - pol. O12; 1 1,0

6. B 611243401 žaluzie hliníková interiérová bílá 55 x 98 cm kus 1,0 1,0 1 362,96 1 363
dle výpisu oken - pol. O18; 1 1,0

7. B 611243410 žaluzie hliníková interiérová bílá 78 x 98 cm kus 4,0 4,0 1 604,63 6 419
dle výpisu oken - pol. O10; 4 4,0

8. B 611243460 žaluzie hliníková interiérová bílá 78 x 140 cm kus 3,0 3,0 1 790,74 5 372
dle výpisu oken - pol. O11; 3 3,0

9. B 611243480 žaluzie hliníková interiérová bílá 78 x 160 cm kus 8,0 8,0 1 942,59 15 541
dle výpisu oken - pol. O9; 8 8,0

10. H 61124360 Roleta celostínící vnitřní 55 x 78 cm, manuálně ovládaná kus 1,0 1,0 1 362,96 1 363
dle výpisu oken - pol. O12; 1 1,0

11. B 611243610 roleta celostínící vnější 78 x 98 cm, manuálně ovládaná kus 4,0 4,0 5 088,89 20 356
dle výpisu oken - pol. O10; 4 4,0

12. B 611243660 roleta celostínící vnější 78 x 140 cm, manuálně ovládaná kus 3,0 3,0 5 502,78 16 508
dle výpisu oken - pol. O11; 3 3,0

13. B 611243680 roleta celostínící vnější 78 x 160 cm, manuálně ovládaná kus 8,0 8,0 6 191,67 49 533
dle výpisu oken - pol. O9; 8 8,0

14. B 61124370 roleta celostínící vnější 55 x 98 cm, manuálně ovládaná kus 1,0 1,0 4 537,96 4 538
dle výpisu oken - pol. O18; 1 1,0

15. B 61130112 dřevěné eurookno 1100x2000 mm, 1x otvíravé a sklopné, 1x otvíravé zasklení 

izolačním dvojsklem - Uw=1,2 W/m2K, včetně vnitřní parapet, žaluzie a sítě, 

bližší specifikace viz výkres výpis oken - / pozice O2

kus 4,0 4,0 10 983,58 43 934

dle výpisu oken - pol. O2; 4 4,0

16. B 61130113 dřevěné eurookno 1300x2000 mm, 1x otvíravé a sklopné, 1x otvíravé zasklení 

izolačním dvojsklem - Uw=1,2 W/m2K, včetně vnitřní parapet, žaluzie a sítě, 

bližší specifikace viz výkres výpis oken - / pozice O3

kus 7,0 7,0 11 728,53 82 100

dle výpisu oken - pol. O3; 7 7,0

17. B 61130115 dřevěné eurookno 1000x2000 mm, 1x otvíravé a sklopné, 1x otvíravé zasklení 

izolačním dvojsklem - Uw=1,2 W/m2K, včetně vnitřní parapet, žaluzie a sítě, 

bližší specifikace viz výkres výpis oken - / pozice O5

kus 2,0 2,0 10 620,90 21 242

dle výpisu oken - pol. O5; 2 2,0

18. B 61130116 dřevěné eurookno 2150x1200 mm, 1x otvíravé a sklopné, 1x otvíravé zasklení 

izolačním dvojsklem - Uw=1,2 W/m2K, včetně vnitřní parapet, žaluzie a sítě, 

bližší specifikace viz výkres výpis oken - / pozice O6

kus 1,0 1,0 12 400,43 12 400

dle výpisu oken - pol. O6; 1 1,0

19. B 61130117 dřevěné eurookno 1500x900 mm, otvíravé a sklopné, zasklení izolačním 

dvojsklem - Uw=1,2 W/m2K, včetně vnitřní parapet, žaluzie a sítě, bližší 

specifikace viz výkres výpis oken - / pozice O13

kus 3,0 3,0 9 576,21 28 729

dle výpisu oken - pol. O13; 3 3,0

–

20. B 61130119 dřevěné eurookno 1000x1200 mm, 1x otvíravé a sklopné zasklení izolačním 

dvojsklem Uw=1,2 W/m2K, - včetně vnitřní parapet, žaluzie a sítě, bližší 

specifikace viz výkres výpis oken - pozice O15

kus 1,0 1,0 6 673,93 6 674

dle výpisu oken - pol. O15; 1 1,0

21. B 61130120 dřevěné eurookno trojúhelníkové 2700x1050 mm, 1x sklopné zasklení 

izolačním dvojsklem Uw=1,2 W/m2K, - včetně vnitřní parapet, sítě, bližší 

specifikace viz výkres výpis oken - pozice O8

kus 3,0 – 3,0 11 541,81 34 625

dle výpisu oken - pol. O8; 3 3,0

22. H 61140822 Okno střešní výklopné 78x160 cm, z dřevěných profilů, zasklení izolačním 

dvojsklem Ug=1,1 W/m2K - vč. oplechování, materiál lakovaný hliník, bližší 

specifikace viz výpis oken - poz. O9

kus 8,0 – 8,0 14 153,70 113 230

dle výpisu oken - pol. O9; 8 8,0

23. H 61160051 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - koule, zámek vložkový, generální klíč, bližší specifikace 

viz výpis dveří - pozice D5

kus 3,0 3,0 3 973,48 11 920

dle výpisu dveří - pol. D5; 3 3,0

24. H 61160052 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - klika, WC zámek, bližší specifikace viz výpis dveří - 

pozice D6

kus 6,0 6,0 3 559,19 21 355

dle výpisu dveří - pol. D6; 6 6,0

25. H 61160053 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 110x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, kování klika - klika, zámek vložkový, generální klíč, bližší specifikace 

viz výpis dveří - pozice D7

kus 16,0 16,0 4 195,38 67 126

dle výpisu dveří - pol. D7; 16 16,0

26. H 61160054 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - klika, zámek vložkový, generální klíč, bližší specifikace 

viz výpis dveří - pozice D8

kus 6,0 6,0 3 562,05 21 372

dle výpisu dveří - pol. D8; 6 6,0

27. H 61160055 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - klika, WC zámek, gen. klíč, bližší specifikace viz  výpis 

dveří - pozice D9

kus 5,0 5,0 3 808,90 19 045

dle výpisu dveří - pol. D9; 5 5,0

28. H 61160056 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - klika, zámek vložkový, generální klíč, bližší specifikace 

viz výpis dveří - pozice D15

kus 2,0 2,0 6 636,33 13 273

dle výpisu dveří - pol. D15; 2 2,0
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29. B 61160057 dveře dřevěné vnitřní hladké plné posuvné do pouzdra 110x197 cm, typ KLIMA 

I - CPL laminát, zámek - vložkový, generální klíč, bližší specifikace viz výkres 

výpis dveří - pozice D12

kus 1,0 1,0 12 454,43 12 454

dle výpisu dveří - pol. D12; 1 1,0

30. B 61160058 dveře dřevěné vnitřní hladké plné posuvné 110x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, WC zámek, bližší - specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D13

kus 11,0 11,0 35 833,48 394 168

dle výpisu dveří - pol. D13; 11 11,0

31. B 61160059 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 110x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, PO EI Sm C 30 - DP3, zámek vložkový, gen. klíč, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D20

kus 2,0 2,0 8 147,76 16 296

dle výpisu dveří - pol. D20; 2 2,0

32. B 61160060 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, WC zámek, bližší - specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D21

kus 1,0 1,0 4 178,24 4 178

dle výpisu dveří - pol. D21; 1 1,0

33. B 61160061 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - klika, WC zámek, bližší specifikace viz výkres výpis 

dveří - pozice D11

kus 3,0 3,0 4 772,52 14 318

dle výpisu dveří - pol. D11; 3 3,0

34. B 61160062 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, PO EI Sm C 30 DP3, - zámek vložkový, gen. klíč, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D23

kus 1,0 1,0 6 329,67 6 330

dle výpisu dveří - pol. D23; 1 1,0

35. B 61160063 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 100x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, zámek vložkový, - gen. klíč, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - 

pozice D26

kus 4,0 4,0 3 850,62 15 402

dle výpisu dveří - pol. D26; 4 4,0

36. B 61160065 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, PO EW C 30 DP3, - zámek vložkový, gen. klíč, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D27

kus 3,0 3,0 6 584,90 19 755

dle výpisu dveří - pol. D27; 3 3,0

37. B 61160066 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, PO EI Sm C 30 DP3, - zámek vložkový, gen. klíč, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D28

kus 3,0 3,0 6 735,38 20 206

dle výpisu dveří - pol. D28; 3 3,0

38. B 61160067 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 110x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, PO EI Sm C 30 - DP3, zámek vložkový, gen. klíč, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D29

kus 5,0 5,0 8 147,76 40 739

dle výpisu dveří - pol. D29; 5 5,0

39. B 61160068 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 110x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, zámek vložkový, - gen. klíč, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - 

pozice D30

kus 1,0 1,0 5 766,81 5 767

dle výpisu dveří - pol. D30; 1 1,0

40. B 61160069 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1kř.  posuvné 80x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - klika, WC zámek, bližší specifikace viz výkres výpis 

dveří - pozice D31

kus 2,0 2,0 11 586,81 23 174

dle výpisu dveří - pol. D31; 2 2,0

41. H 61160070 dveře dřevěné vnitřní částečně prosklené 1křídlové 110x197 cm, typ KLIMA I - 

CPL laminát - zámek vložkový, generální klíč, bližší specifikace viz výpis dveří - 

pozice D22

kus 1,0 1,0 7 801,10 7 801

dle výpisu dveří - pol. D22; 1 1,0

42. H 61160071 dveře dřevěné vnitřní částečně prosklené 1křídlové 100x197 cm, typ KLIMA I - 

CPL laminát - zámek vložkový, generální klíč, bližší specifikace viz výpis dveří - 

pozice D32

kus 1,0 1,0 5 564,90 5 565

dle výpisu dveří - pol. D32; 1 1,0

43. H 61160072 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 110x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, zámek vložkový, - gen. klíč, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - 

pozice D36

kus 1,0 1,0 5 405,86 5 406

dle výpisu dveří - pol. D36; 1 1,0

44. H 61160073.X dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm, typ KLIMA II - CPL 

laminát, kování klika - klika, WC zámek, bližší specifikace viz výpis dveří - 

pozice D43

kus 2,0 2,0 3 559,19 7 118

dle výpisu dveří - pol. D43; 2 2,0

45. B 61160074 Dveře z europrofilů balkonové dřevěné s nadsvětlíkem, 109 x 300 cm - bližší 

specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D40

kus 2,0 – 2,0 16 195,92 32 392

dle výpisu dveří - pol. D40; 2 2,0

46. H 61160075 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 100x197 cm, typ KLIMA I - CPL 

laminát, zámek vložkový, - gen. klíč, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - 

pozice D42

kus 1,0 1,0 4 446,81 4 447

dle výpisu dveří - pol. D42; 1 1,0

47. H 61182260 zárubeň obložková pro dveře posuvné na stěnu 1křídlové 1100x1970 mmm, 

CPL laminát,  - bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D13, D17, D18, 

D19

kus 19,0 19,0 2 043,00 38 817

dle výpisu dveří - pol. D13, D17, D19, D34; 11+2+1+5 19,0

48. H 61182261 zárubeň obložková pro dveře posuvné na stěnu 1křídlové 1000x1970 mmm, 

CPL laminát, - bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D37

kus 3,0 3,0 1 691,57 5 075

dle výpisu dveří - pol. D18, D37; 2+1 3,0

49. H 61182262 Zárubeň obložková pro dveře posuvné na stěnu 1křídlové 800x1970 mmm, 

CPL laminát, - bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D31

kus 2,0 2,0 1 435,38 2 871

dle výpisu dveří - pol. D31; 2 2,0

50. H 61182271 zárubeň obložková pro dveře posuvné na stěnu 2křídlové 2050x2000 mm s 

pevným nadsvětlíkem - 750x2050 mm,CPL laminát, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D4

kus 1,0 1,0 5 250,62 5 251

dle výpisu dveří - pol. D4; 1 1,0

51. H 61182281 Zárubeň obložková pro dveře posuvné do pouzdra 1křídlové 1100x1970 mm, - 

CPL laminát, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D12

kus 1,0 1,0 1 947,76 1 948

dle výpisu dveří - pol. D12; 1 1,0

52. H 61182350 vnitřní dřevěné dveře posuvné na stěnu dvoukřídl. 2050x2000 mm, hladké 

plné, typ KLIMA I - CPL - laminát, včetně posuvného kování, bližší specifikace 

viz výkres výpis dveří - pozice D4

kus 1,0 1,0 13 956,33 13 956

dle výpisu dveří - pol. D4; 1 1,0

53. B 61182360 vnitřní dřevěné dveře posuvné na stěnu jednokřídl. 1100x1970 mm, hladké 

plné, typ KLIMA II - CPL - laminát, včetně posuvného kování,  bližší specifikace 

viz výkres výpis dveří - pozice D17, D18

kus 2,0 2,0 7 626,81 15 254

dle výpisu dveří - pol. D17; 2 2,0

54. B 61182360. vnitřní dřevěné dveře posuvné na stěnu jednokřídl. 1000x1970 mm, hladké 

plné, typ KLIMA II - CPL - laminát, včetně posuvného kování,  bližší specifikace 

viz výkres výpis dveří - pozice D18

kus 2,0 2,0 7 243,95 14 488

dle výpisu dveří - pol. D18; 2 2,0

55. B 61182361 vnitřní dřevěné dveře posuvné na stěnu jednokřídl. 1100x1970 mm, hladké 

plné, typ KLIMA II - CPL - laminát, včetně posuvného kování,  bližší specifikace 

viz výkres výpis dveří - pozice D19

kus 1,0 1,0 7 626,81 7 627

dle výpisu dveří - pol. D19; 1 1,0

56. B 61182371 vnitřní dřevěné dveře posuvné na stěnu jednokřídl. 1100x1970 mm, hladké 

plné, typ KLIMA I - CPL - laminát, včetně posuvného kování, bližší specifikace 

viz výkres výpis dveří - pozice D34

kus 5,0 5,0 6 436,33 32 182

www.euroCALC.cz 19 z 93 17.03.2017



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

dle výpisu dveří - pol. D34; 5 5,0

57. B 61182373 vnitřní dřevěné dveře posuvné na stěnu jednokřídl. 1000x1970 mm, hladké 

plné, typ KLIMA I - CPL - laminát, včetně posuvného kování, bližší specifikace 

viz výkres výpis dveří - pozice D37

kus 1,0 1,0 6 053,48 6 053

dle výpisu dveří - pol. D37; 1 1,0

58. B 612331670 schody skládací protipožární (EI 30) rozměr 1100x700 mm, zateplené kus 3,0 3,0 9 346,00 28 038
dle výpisu zámečnických  - pol. Z36; 3 3,0

59. B 612331671 schody skládací protipožární (EI 30) rozměr 1300x700 mm, zateplené kus 1,0 1,0 12 639,00 12 639
dle výpisu zámečnických  - pol. Z36; 1 1,0

60. SP 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 4,0 4,0 2 800,00 11 200
dle výpisu zámečnických  - pol. Z36; 4 4,0

61. SP 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem 

do zdiva

m2 65,4 65,4 271,23 17 738

dle výpisu oken - O01 - O08, O13, O15; 

2*(2,0*2,0)+4*(1,1*2,0)+7*(1,3*2,0)+3*(2,15*2,0)+2*(1,0*2,0)+1*(2,

15*1,2)+4*((2,7*1,05)/2)+3*(1,5*0,9)+1*(1,0*1,2)

65,4

62. B 7666215 Rozebrání, uskladnění, oprava a zpětná montáž vstupního dřevěného portálu s 

posuvnými dveřmi - pol. D2A

kus 2,0 2,0 13 000,00 26 000

dle výpisu dveří - pol. D2A; 2 2,0

63. B 76662219 Dodávka a montáž systémových okenních pásek pro připojení okenního a 

dveřního rámu na přiléhající - vnitřní a vnější ostění, nadpraží a parapet - bližší 

specifikace viz. výkres výpis oken a dveří

m 278,6 278,6 48,76 13 585

ostění a nadpraží  nových oken a dveří - dle výpisu prvků; 

142,4+91,8

234,2

parapety nových oken a dveří - dle výpisu prvků; 44,4 44,4

64. SP 766641132 Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu 

do zdiva

kus 2,0 – 2,0 1 231,14 2 462

dle výpisu dveří - D40; 2 2,0

65. SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 18,0 18,0 533,33 9 600

dle výpisu dveří - pol. D5, D6, D9, D15, D43; 3+6+5+2+2 18,0

66. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 31,0 31,0 533,33 16 533

dle výpisu dveří - pol. D7, D8, D11, D21, D22, D30, D32, D36, D42; 

16+6+3+1+1+1+1+1+1

31,0

67. SP 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně

kus 4,0 4,0 533,33 2 133

dle výpisu dveří - pol. D23, D28; 1+3 4,0

68. SP 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do 

ocelové zárubně

kus 10,0 10,0 533,33 5 333

dle výpisu dveří - pol. D20, D27, D29; 2+3+5 10,0

69. SP 766660312 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do 

pouzdra s jednou kapsou

kus 1,0 1,0 1 142,86 1 143

dle výpisu dveří - pol. D12; 1 1,0

70. SP 766660352 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do 

pojezdu na stěnu

kus 24,0 24,0 1 142,86 27 429

dle výpisu dveří - pol. D13, D17, D18, D19, D31, D34, D37; 

11+2+2+1+2+5+1

24,0

71. SP 766660358 Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 2450 mm do 

pojezdu na stěnu

kus 1,0 1,0 1 619,05 1 619

dle výpisu dveří - pol. D4; 1 1,0

72. SP 766671003 Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 98 cm vč. žaluzie a rolety kus 1,0 1,0 2 777,78 2 778
dle výpisu oken - pol. O18; 1 1,0

73. SP 766671021 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm kus 1,0 1,0 2 777,78 2 778
dle výpisu oken - pol. O12; 1 1,0

74. SP 766671023 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm kus 4,0 4,0 2 777,78 11 111
dle výpisu oken - pol. O10; 4 4,0

75. SP 766671025 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm kus 3,0 3,0 2 777,78 8 333
dle výpisu oken - pol. O11; 3 3,0

76. SP 766671026 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm kus 8,0 8,0 2 777,78 22 222
dle výpisu oken - pol. O9; 8 8,0

77. B 76668211 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové posuvné na stěnu kus 24,0 24,0 1 400,00 33 600

dle výpisu dveří - pol. D13, D17, D18, D19, D31, D34, D37; 

11+2+2+1+2+5+1

24,0

78. B 76668212 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové posuvné na stěnu s 

horním nadsvětlíkem

kus 1,0 1,0 2 200,00 2 200

dle výpisu dveří - pol. D4; 1 1,0

79. B 76668213 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové posuvné do pouzdra kus 1,0 1,0 2 000,00 2 000

dle výpisu dveří - pol. D12; 1 1,0

80. SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 4,303 4,303 700,00 3 012

81. SP X76603.03 Rozšíření stávajícího systému generální klíče - včetně ceny za koordinaci 

subdodavatele

kompl 1,0 – 1,0 69 900,00 69 900

82. SP X76603.05 D+M matné fólie na okno - m.č. 0.08 m2 2,66 – 2,66 870,00 2 314
okno v m.č. 0.08 - dle půdorysu 1. pp; 1,4*1,9 2,66

83. SP X76610.05 Oboustranná ochrana stáv. oken a parapetů proti poškození  - vč. demontáže a 

zpětné montáže žaluzií a sítí

kus 70,0 – 70,0 400,00 28 000

dle výkresů půdorysů a pohledů –

stávající okna; 47 47,0

nová okna a dveře; 17+6 23,0

767: Konstrukce zámečnické 4 232 301

1. B 7676400 Stavební připravenost pro osazení hliník. výplní otvorů (napojení na rozvody 

elektro a slaboproudu, - viz výpis dveří - D1, D2, D3, D10)

kompl 1,0 1,0 3 000,00 3 000

půdorys 1. np; 1 1,0

2. B 7676401 Dodávka a montáž vstupní stěny z Al. profilů 2050x3000 mm s pevným 

nadsvětlíkem a bočními - světlíky, dveře posuvné dvoukřídl. s el. pohonem, 

zasklení bezpečn. sklem, Ud=1,4 W/m2K, bližší / specifikace viz výkres výpis 

dveří - pozice D1

kus 1,0 1,0 111 566,67 111 567

dle výpisu dveří - pol. D1; 1 1,0

3. B 7676403 Dodávka a montáž vstupní stěny z Al profilů 2550x3050 +750x3050 mm s 

pevným nadsvětlíkem - a bočními světlíky, dveře posuvné dvoukřídl. s el. 

pohonem, zasklení bezpečn. sklem, Ud=1,4 W/m2K, / bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D2

kus 2,0 2,0 131 633,33 263 267

dle výpisu dveří - pol. D2; 2 2,0

4. B 7676404 Dodávka a montáž vstupních dveří z Al. profilů 1300x3100 mm s pevným 

nadsvětlíkem, zasklení - bezpečn. sklem, Ud=1,4 W/m2K, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D3

kus 1,0 1,0 35 200,00 35 200

dle výpisu dveří - pol. D3; 1 1,0

5. B 7676405 Dodávka a montáž vnitřní dělící stěny z Al profilů 3500x3500 mm s pevným 

nadsvětlíkem a bočními - světlíky, dveře posuvné dvoukřídl. s el. pohonem, 

zasklení bezpečn. sklem, bližší specifikace viz / výkres výpis dveří - pozice 

D10

kus 1,0 1,0 115 720,00 115 720

dle výpisu dveří - D10; 1 1,0

6. B 7676406.X D+M vnitřních dveří z ocel. profilů zaskl. bezp. sklem, 1100x1970 mm + 

nadsvětlík 500 mm,  - PO EI Sm C 30 DP1, bližší specifikace viz výpis dveří - 

pol. D16

kus 1,0 1,0 37 784,81 37 785
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7. B 7676407 D+M vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm - PO EI Sm C 30 DP1, bližší 

specifikace viz výpis dveří - pol. D24

kus 1,0 1,0 22 044,81 22 045

dle výpisu dveří - pol. D24; 1 1,0

8. B 7676408 D+M vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm - PO Sm  DP1, bližší 

specifikace viz. výpisu dveří - pol. D25

kus 1,0 1,0 22 044,81 22 045

dle výpisu dveří - pol. D25; 1 1,0

9. B 7676408.5 D+M vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm - PO EI Sm C 45 DP1, bližší 

specifikace viz  výpis dveří - pol. D33

kus 1,0 1,0 22 764,81 22 765

dle výpisu dveří - pol. D33; 1 1,0

10. B 7676409 D+M vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm - PO EI Sm C 45 DP1, bližší 

specifikace viz  výpis dveří - pol. D41

kus 1,0 1,0 22 764,81 22 765

dle výpisu dveří - pol. D41; 1 1,0

11. B 7676410 D+M vnitřních dveří z ocel profilů 1150x2500 mm s pevným nadsvětlíkem - 

zasklení bezpečn. sklem, požár. odolnost EI Sm C 30 DP1 / bližší specifikace 

viz výkres výpis dveří - pozice D14

kus 1,0 1,0 37 784,81 37 785

dle výpisu dveří - pol. D14; 1 1,0

12. B 7676412 Dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 900x1970 mm, dveře 

jednokřídl. hladké plné, požár. - odolnost EI Sm C 45 DP1, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D35

kus 1,0 1,0 13 824,81 13 825

dle výpisu dveří - pol. D35; 1 1,0

13. B 7676413 Dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 1000x1970 mm, dveře 

jednokřídl. hladké plné, požár. - odolnost EI Sm C 45 DP1, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D38

kus 2,0 2,0 11 424,81 22 850

dle výpisu dveří - pol. D38; 2 2,0

14. B 7676414 Dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm, dveře 

jednokřídl. hladké plné, požár. - odolnost EI Sm C 45 DP1, bližší specifikace viz 

výkres výpis dveří - pozice D39

kus 1,0 1,0 11 664,81 11 665

dle výpisu dveří - pol. D39; 1 1,0

15. B 7679100 Dodávka a montáž ocelových a dřevěných výztuh SDK konstrukcí pro osazení 

zařizovacích předmětů (UA - profily, fošny apod.)

m 203,0 203,0 272,73 55 364

D+M vyztužení SDK příček - dle půdorysu 2. np a výpisu prvků - 

Z67, Z68

–

pro osazení madel fošna 50/100 mm; 2*71,0 142,0

pro osazení madel na wc a koupelny fošna 50/100 mm; 61,0 61,0

Moduly pro zařizovací předměty – viz. ZTI (umyvadla, WC, pisoáry, 

sprchy) 

–

UA profily použity ve dveřním otvoru a v místě madel – viz. 

konstrukce montované pol.č.45 (X76305.15) 

–

16. B 7679101 Dodávka a montáž ocelové rampy délky 3,0+1,5+2,0 m šířky 1,7 m kg 1 052,0 1 052,0 80,91 85 117
dle půdorysu 1. np, celková hmotnost rampy včetně pochozího 

pororoštu 1052 kg; 1052,0

1 052,0

17. B 7679102 D + M ocelového zábradlí (levé a pravé) na venkovním schodišti se 4 stupni 

150/300 mm - terasa levá část

kg 44,9 44,9 80,91 3 633

Ocelové zábradlí viz. D.1.1.27; 44,9 44,9

18. B 7679951 Dodávka a montáž venkovní čistící rohože se sběrnou vanou 1000x500 mm, 

bližší specifikace viz výkres - výpis zámečnických výrobků - pozice Z21

kus 3,0 3,0 2 942,83 8 828

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z21; 3 3,0

19. B 76799511 Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelové rámy střešní 

k-ce, včetně povrchové - úpravy nátěr 1xzáklad, 2xvrchní nátěr

kg 1 230,911 1 230,911 65,45 80 563

ocelové nosné k-ce podhledu; 252,48*1,10 277,728

k-ce podesty ve 2.NP; 304,90*1,10 335,39

dle výkresu nosné OK krovu - doplnění podlah; 

((7,70*21,90)+((7,50+7,50)*26,20))*1,10

617,793

20. B 76799512 Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - sešroubování 

ocelové vrcholové vaznice, - přivařeno k ocel. vaznicím, plech 100/6 - 250, 

včetně povrchové úpravy nátěr 1xzáklad, 2xvrchní / nátěr

kg 198,0 198,0 68,18 13 500

dle výkresu 2. np –

sešroubování ocelové vrcholové vaznice, plech 100/6 - 250; 

(70*(0,10*0,25)*60)*1,10

115,5

přikotvení pozednice k ocel. rámům 100/6-250; 

(50*(0,10*0,25)*60)*1,10

82,5

21. B 7679952 Dodávka a montáž vstupní dočišťovací rohože 1850x2000 mm, bližší 

specifikace viz výkres výpis - zámečnických výrobků - pozice Z22

kus 1,0 1,0 5 826,56 5 827

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z22; 1 1,0

22. B 7679952.1 Dodávka a montáž vstupní dočišťovací rohože 1950x2000 mm, bližší 

specifikace viz výkres výpis - zámečnických výrobků - pozice Z22

kus 1,0 1,0 6 038,41 6 038

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z22; 1 1,0

23. B 7679952.2 Dodávka a montáž vstupní dočišťovací rohože 3300x2050 mm, bližší 

specifikace viz výkres výpis - zámečnických výrobků - pozice Z22

kus 1,0 1,0 9 058,17 9 058

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z22; 1 1,0

24. B 7679953 Dodávka a montáž dveřní zarážky, bližší specifikace viz výkres výpis 

zámečnických výrobků - pozice - Z23

kus 77,0 77,0 67,27 5 180

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z23; 77 77,0

25. B 7679954 Montáž zrcadla na stěnu 500x500 mm, bližší specifikace viz výkres výpis 

zámečnických výrobků - (materiál v režii investora) - pozice Z24

kus 22,0 22,0 136,36 3 000

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z23; 22 22,0

26. B 7679955 Montáž poličky pod zrcadlo na stěnu 500x150 mm, chrom + matné sklo, bližší 

specifikace viz výkres - výpis zámečnických výrobků (materiál v režii investora) 

- pozice Z25

kus 22,0 22,0 136,36 3 000

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z25; 22 22,0

27. B 7679956 Montáž nástěnného dávkovače na mýdlo, leštěná nerez, bližší specifikace viz 

výkres výpis - zámečnických výrobků (materiál v režii investora) - pozice Z26

kus 22,0 22,0 136,36 3 000

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z26; 22 22,0

28. B 7679957 Montáž zásobníku papírových ručníků, leštěná nerez, bližší specifikace viz 

výkres výpis zámečnických - výrobků  (materiál v režii investora)- pozice Z27

kus 22,0 22,0 136,36 3 000

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z27; 22 22,0

29. B 7679958 Montáž odpadního koše na papír. ručníky, leštěná nerez, bližší specifikace viz 

výkres výpis - zámečnických výrobků (materiál v režii investora) - pozice Z28

kus 22,0 22,0 45,45 1 000

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z27; 22 22,0

30. B 7679959 Montáž držáku na toaletní papír s krytem, leštěná nerez, bližší specifikace viz 

výkres výpis - zámečnických výrobků (materiál v režii investora) - pozice Z29

kus 4,0 4,0 136,36 545

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z29; 4 4,0

31. B 7679960 Montáž toaletního WC kartáče, leštěná nerez, bližší specifikace viz výkres 

výpis zámečnických - výrobků (materiál v režii investora) - pozice Z30

kus 4,0 4,0 45,45 182

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z30; 4 4,0

32. B 7679961 D+M ochrany rohů z úhelníku 75/75/2 mm, výška 1,5 m, materiál acrovyn, - 

bližší specifikace viz výpis zámečnických výrobků - poz. Z31

kus 147,0 – 147,0 644,00 94 668

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z31; 147 147,0

33. B 7679962 Montáž věšáku na oblečení s třemi háčky, leštěná nerez, bližší specifikace viz 

výkres výpis - zámečnických výrobků (materiál v režii investora) - pozice Z32

kus 25,0 25,0 63,64 1 591

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z32; 25 25,0
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34. B 7679963 Montáž koupelnové poličky 240x105 mm, leštěná nerez, bližší specifikace viz 

výkres výpis - zámečnických výrobků (materiál v režii investora) - pozice Z33

kus 3,0 3,0 136,36 409

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z33; 3 3,0

35. B 7679964 Dodávka a montáž chromové tyče pro vedení závěsu sprchy, délka 1,8 m, 

bližší specifikace viz výkres - výpis zámečnických výrobků - pozice Z34

kus 3,0 3,0 709,09 2 127

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z34; 3 3,0

36. B 7679965 Dodávka a montáž schodišťového madla TR 44,5/2,5 , povrchová úprava 

žárový zinek + nátěr, - bližší specifikace viz výkres výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z35

m 4,8 4,8 618,18 2 967

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z35; 4,8 4,8

37. B 7679966 Dodávka a montáž plechových dvířek do půdního prostoru 600x800 mm s 

požár. odolností EI 30, bližší - specifikace viz výkres výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z37

kus 4,0 4,0 3 281,82 13 127

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z37; 4 4,0

38. B 7679967 Dodávka a montáž madla z AL kostry a akrylvinylovým krytem, prům 40 mm, 

bližší specifikace viz - výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z39

m 448,0 448,0 1 282,00 574 336

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z39; 448,0 448,0

39. B 7679968a D+M akrylvinylového okopového pásu š. 300 mm, tl. 3 mm - bližší specifikace 

viz výpis zámečnických výrobků - pozice Z40

m 1 509,7 – 1 509,7 786,00 1 186 624

dle výpisu prvků - 1. pp + 1. np + 2. np; 446,0+705,2+358,5 1 509,7

40. B 7679969. D+M akrylvinylového pásu podél lůžka š. 800 mm, tl. 0,8 mm - bližší 

specifikace viz výpis zámečnických výrobků - pozice Z41

kus 46,0 – 46,0 2 639,00 121 394

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z41; 46 46,0

41. B 7679970 Dodávka a montáž podlahové přechodové lišty z nerez oceli, kartáčovaná ocel, 

bližší specifikace viz - výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z42

m 42,0 42,0 381,82 16 036

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z42; 42,0 42,0

42. B 7679971 Dodávka a montáž nerezového pevné tyče + neprůhledný PVC závěs, bližší 

specifikace viz výkres výpis - zámečnických výrobků - pozice Z43

m 9,0 9,0 1 000,00 9 000

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z43; 9,0 9,0

43. B 7679972 Nátěr stávajícího stožáru STA, bližší specifikace viz výkres výpis 

zámečnických výrobků - pozice Z44

kus 1,0 1,0 4 545,45 4 545

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z44; 1 1,0

44. B 7679973 Dodávka a montáž tubusového světlovodu s odrazivou fólií s PO 30 min, - 

bližší specifikace viz výpis zámečnických výrobků - pozice Z45

kus 7,0 7,0 36 791,00 257 537

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z45; 7 7,0

45. B 7679974 Dodávka a montáž ocelového schodiš. madla, nerez. ocel, bližší - specifikace 

viz výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z46

m 22,7 22,7 1 018,18 23 113

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z46; 22,7 22,7

46. B 7679975 Demontáž stávajícího zábradlí a madla na schodišti, bližší specifikace viz 

výkres výpis zámečnických - výrobků - pozice Z47

m 39,7 39,7 109,09 4 331

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z47; 22,7+17,0 39,7

47. B 7679976 Dodávka a montáž plechových dvířek 600x800 mm do rozvaděče EPS s požár. 

odolností EI 30, bližší - specifikace viz výkres výpis zámečnických výrobků - 

pozice Z48

kus 1,0 1,0 3 345,45 3 345

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z48; 1 1,0

48. B 7679977 Dodávka  a montáž plastové rolety s návinem do boxu, bližší specifikace viz 

výkres výpis - zámečnických výrobků - pozice Z49

m2 2,4 2,4 1 318,18 3 164

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z49; 2,4 2,4

49. B 7679978.1 Dodávka  a montáž pochozího anglického dvorku včetně napojení do 

vsakovacího lože ze štěrkopísku, - (0,8x0,6x0,4 m) bližší specifikace viz výkres 

výpis zámečnických výrobků - pozice Z50

kus 6,0 – 6,0 2 954,60 17 728

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z50; 6 6,0

50. B 7679978.2 Dodávka  a montáž pochozího anglického dvorku včetně napojení do 

vsakovacího lože ze štěrkopísku, - (1,5x1,0x0,7 m) bližší specifikace viz výkres 

výpis zámečnických výrobků - pozice Z50

kus 1,0 – 1,0 10 507,20 10 507

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z50; 1 1,0

51. B 7679978.3 Dodávka  a montáž pojízdného anglického dvorku včetně napojení do 

vsakovacího lože ze štěrkopísku, - (1,25x1,3x0,6 m) bližší specifikace viz 

výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z50

kus 1,0 – 1,0 9 817,40 9 817

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z50; 1 1,0

52. B 7679979a D+M akrylvinylového pásu š. 450 mm, tl. 0,8 mm na spodní okraj dveří - bližší 

specifikace viz výpis zámečnických výrobků - pozice Z51

m 176,2 – 176,2 1 063,00 187 301

dle výpisu zámeč. výrobků - 1. pp, 1. np, 2. np - pol. Z51; 

41,6+69,8+64,8

176,2

53. B 7679980 Dodávka a montáž plastové ventilační mřížky do dveří rozměr 80x700 mm, 

bližší specifikace viz výkres - výpis zámečnických výrobků - pozice Z52

kus 5,0 5,0 172,73 864

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z52; 5 5,0

54. B 7679981 Demontáž stávající VZT žaluzie DN 500 mm, včetně zaslepení otvoru, bližší 

specifikace viz výkres - výpis zámečnických výrobků - pozice Z54

kus 1,0 1,0 454,55 455

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z54; 1 1,0

55. B 7679982 Nátěr stáv. dvířek elektro, včetně zaslepení otvoru, bližší specifikace viz výkres 

výpis - zámečnických výrobků - pozice Z55

m2 0,49 0,49 318,18 156

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z55; 

1*(1,0*0,4)+1*(0,3*0,3)

0,49

56. B 7679983 Úprava výtahu, bližší specifikace viz výkres výpis zámečnických výrobků - 

pozice Z56

kompl 1,0 1,0 11 818,18 11 818

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z56; 1 1,0

57. B 7679984 Dodávka a montáž ocelové k-ce schodiště ve 2.NP, ocel celková hmotnost 140 

kg, dřevěné fošny tl. 45 - mm 3,3 m2, prkna tl. 20 mm 0,70 m2, bližší 

specifikace viz výkres výpis zámečnických výrobků - / pozice Z57

kompl 1,0 1,0 9 613,64 9 614

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z57; 1 1,0

58. B 7679985 Dodávka a montáž plechových dvířek do rozvaděče EPS 600x600 mm s požár. 

odolností EW 30 DP1, bližší - specifikace viz výkres výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z58

kus 1,0 1,0 3 159,09 3 159

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z58; 1 1,0

59. B 7679986 Dodávka a montáž schodišťového zábradlí, nerez. ocel, - bližší specifikace viz 

výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z59

m 17,0 17,0 6 545,45 111 273

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z59; 17,0 17,0

60. B 7679987 Dodávka a montáž AL přechodové lišty šířky 60 mm, bližší specifikace viz 

výkres výpis zámečnických - výrobků - pozice Z60

m 8,6 8,6 590,91 5 082

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z60; 8,6 8,6

61. B 7679988 Dodávka a montáž dilatační podlahové lišty, bližší specifikace viz výkres výpis 

zámečnických výrobků - - pozice Z60

m 17,5 17,5 590,91 10 341

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z60; 17,5 17,5

62. B 7679989 Dodávka a montáž nerez L úhelníků na rohy pilířů s výstražným šrafováním, 

bližší specifikace viz - výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z63

m 8,0 8,0 772,73 6 182

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z63; 8,0 8,0

63. B 7679990 Dodávka a montáž plastových průvětrníků DN50mm do ventilační přizdívky 

1PP – bližší specifikace viz - výkres výpis zámečnických výrobků – pozice Z73

kus 208,0 208,0 100,00 20 800

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z73; 208 208,0
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64. B 7679991 Dodávka a montáž pěnových rohů na hrany šikmých podhledů v podkroví, 

lemování střešních oken, bližší - specifikace viz výkres výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z64

m 176,2 176,2 452,36 79 706

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z64; 176,2 176,2

65. B 7679993 Demontáž stáv. nerezových L úhelníků na ochranu rohů 80x80 mm, délky do 

2,0 m, bližší specifikace - viz výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z66

kus 41,0 41,0 40,91 1 677

dle výpisu zámečnických výrobků - pol. Z66; 41 41,0

66. B 7679994 Dodávka a montáž vybavení bezbariérového WC, bližší specifikace viz výkres 

výpis zámečnických - výrobků - pozice Z67

kompl 2,0 2,0 3 454,55 6 909

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z67; 2 2,0

67. B 7679995 Dodávka a montáž koupelny a WC pro imobilní osobu, bližší specifikace viz 

výkres výpis zámečnických - výrobků - pozice Z68

kompl 15,0 15,0 3 818,18 57 273

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z68; 15 15,0

68. B 7679998 Dodávka a montáž turbína ventilační DN 200 mm, bližší specifikace viz výkres 

výpis zámečnických - výrobků - pozice Z71

kus 6,0 6,0 4 272,73 25 636

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z71; 6 6,0

69. B 7679999 Demontáž  a zpětná montáž ocelového zábradlí levé terasy, včetně očištění a 

nového nátěru a nových - kotevních prvků, bližší specifikace viz půdorys 1NP

kus 1,0 – 1,0 16 945,45 16 945

dle výkresu půdorysu 1. np; 1 1,0

70. B 7680000 Demontáž zábradlí, bližší specifikace viz výkres výpis zámečnických výrobků - 

pozice Z5

m 8,65 8,65 454,55 3 932

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z5; 8,65 8,65

71. B 7688001 Demontáž zvonku 2ks, čidla 4ks, držáku internetu 1ks, bližší specifikace viz 

výkres výpis - zámečnických výrobků - pozice Z7

kompl 1,0 1,0 772,73 773

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z7; 1 1,0

72. B 7688002 Přemístění stávající ocel. rampy, bližší specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z9

kompl 1,0 1,0 12 000,00 12 000

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z9; 1 1,0

73. B 7688003 Dodávka a montáž nových ocelových madel s povrchovou úpravou žárovým 

zinkem + přelakování, bližší - specifikace viz výkres výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z11

m 3,2 3,2 1 593,75 5 100

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z11; 3,2 3,2

74. B 7688004 Dodávka a montáž nových ocelových madel s povrchovou úpravou žárovým 

zinkem + přelakování, bližší - specifikace viz výkres výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z12

m 6,1 6,1 1 026,08 6 259

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z12; 6,1 6,1

75. B 7688005 Dodávka a montáž nových ocelových madel s povrchovou úpravou žárovým 

zinkem + přelakování, bližší - specifikace viz výkres výpis zámečnických 

výrobků - pozice Z13

m 34,65 34,65 825,21 28 594

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z13; 34,65 34,65

76. SP 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 40,0 – 40,0 72,73 2 909
přikotvení kce v 1. pp - dle výkresu 1. pp; 8*5 40,0

77. SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 1,5 1,5 972,73 1 459

78. B X76705.01X D+M zábradlí - střed objektu m 8,7 8,7 2 690,91 23 411
dle v.č. D.1.1.24 - výkres zábradlí-střed; 8,7 8,7

79. SP X76705.25 D+M atypických zámečnických kcí hmotnosti - doplnění rámů v 1. pp (vč. 

nátěrů a lešení)

kg 182,36 – 182,36 50,00 9 118

platle 10,0 x 8,0 cm, tl. 0,6 cm; 40*((0,08*0,1)*48,0)+16,6 31,96

vzpěry - U160 dl. 1,0 m; 8*(1,0*18,8) 150,4

80. B X76705.Z62 D+M protidešťové žaluzie 700 / 1000 mm - bližší specifikace viz výpis 

zámečnických výrobků – pozice Z62

kus 3,0 3,0 3 818,18 11 455

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z62; 3 3,0

81. B X76705.Z72 D+M PHP práškových s hasící schopností 21A - bližší specifikace viz výpis 

zámečnických výrobků – pozice Z72

kus 15,0 – 15,0 919,00 13 785

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z72; 15 15,0

82. B X76705.Z72. D+M PHP sněhový s hasící schopností S6 - bližší specifikace viz výpis 

zámečnických výrobků – pozice Z72

kus 1,0 – 1,0 2 249,00 2 249

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z72; 1 1,0

83. B X76705.Z75 D+M větracích mřížek 200 x 200 mm, bližší specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků – pozice Z75

kus 20,0 – 20,0 318,18 6 364

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z75; 20 20,0

84. B X76706.Z76 D+M plátů ACROVYN tl. 2,0 mm, L profil na zárubně (30/130 mm v. 0,95 m + 

30/30 mm v. 0,95 m) - bližší specifikace viz výpis zámečnických výrobků - 

pozice Z76

kus 134,0 – 134,0 653,00 87 502

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z76 - 1. pp, 1. np, 2. np; 

30+60+44

134,0

85. B X76706.Z77 D+M ochranných plátů ACROVYN tl. 0,8 mm pod kliku, tvar půlměsíc, v. 0,5 m - 

bližší specifikace viz výpis zámečnických výrobků - pozice Z77

kus 178,0 – 178,0 431,00 76 718

dle výpisu zámeč. výrobků - pol. Z77 - 1. pp, 1. np, 2. np; 

32+84+62

178,0

771: Podlahy z dlaždic 369 337

1. B 590541330 profil ukončovací schodový, hliník eloxovaný 10 x 2500 mm m 83,666 83,666 67,00 5 606
viz výkres venkovních teras - pravá + levá strana; (11,6+27,5)*1,1 43,01

viz výkres kce podesty ve 2. np; 30,16*1,1 33,176

doplnění schodiště u terasy - dle půdorysu 1. np + ztratné; 

(4*1,7)*1,1

7,48

2. B 590541530 profil dilatační pro keramické dlažby, hliník eloxovaný 10 x 2500 mm m 16,905 16,905 279,00 4 716
viz výkres venkovní terasy - levá strana - dle pol. 771591161 + 

ztratné; (5,50+5,50+1,70+1,70+1,70)*1,05

16,905

3. B 5905439 systémová okapnice pro zakončení terasy, materiál hliník m 30,91 30,91 180,00 5 564
dle výpisu zámečnických  výrobků - Z61 + ztratné; (19,4+8,7)*1,1 30,91

4. H 59761136. Dlaždice keramické protiskluzné neglazované na vnější použití - I. jakost m2 153,457 153,457 189,00 29 003

dle výkresu venkovních  teras vč. ztratného –

stupně, podstupnice; 19,237*1,1 21,161

plocha levé + pravé terasy; 98,859*1,1 108,745

doplnění schodiště u terasy (stupnice, podstupnice) - dle půdorysu 

1. np + ztratné; (4*1,7+(0,3+0,3)+1*(1,7*0,3))*1,1

8,701

terasa (lodžie) - dle půdorysu 1. np; 13,5*1,1 14,85

5. B 59761140 dlaždice keramické protiskluzné (SR7=R11) neglazované pro vnitřní použití – 

I.jakost – cena do - 250Kč/m2

m2 368,545 368,545 189,00 69 655

viz výkres kce podesty ve 2.np - stupnice, podstupnice, podesta, 

sokly - vč. ztratného; 20,101*1,1

22,111

viz půdorys 1.pp - plochy, stupnice, podstupnice, sokly - vč. 

ztratného; (102,708+9,761)*1,1

123,716

viz půdorys 1. np plochy - vč. ztratného; 110,65*1,1 121,715

viz půdorys 1. np  - sokly - vč. ztratného; 8,855*1,1 9,741

viz půdorys 2. np  - plochy - vč. ztratného; 81,7*1,1 89,87

viz půdorys 2. np  - sokly - vč. ztratného; 1,266*1,1 1,393

6. SP 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š 

do 300 mm

m 84,28 84,28 315,00 26 548
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dle výkresu venkovních teras pravá + levá; 39,1 39,1

dle výkresu podesty 2. np; 30,16 30,16

dle půdorysu 1. pp; 8,22 8,22

doplnění schodiště u terasy - dle půdorysu 1. np; 4*1,7 6,8

7. SP 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní 

lepidlo v do 200 mm

m 84,28 84,28 315,00 26 548

dle výkresu venkovních teras pravá + levá; 39,1 39,1

dle výkresu podesty 2. np; 30,16 30,16

dle půdorysu 1. pp; 8,22 8,22

doplnění schodiště u terasy - dle půdorysu 1. np; 4*1,7 6,8

8. SP 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 170,32 170,32 79,00 13 455

viz výkres kce podesty ve 2. np; 4,64 4,64

viz výkres půdorys 1. pp; 81,34 81,34

viz výkres půdorys 1. np; 73,79 73,79

viz výkres půdorys 2. np; 10,55 10,55

9. SP 771474133 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní 

lepidlo v do 120 mm

m 15,11 15,11 95,00 1 435

viz výkres kce podesty ve 2. np; 11,96 11,96

viz výkres půdorys 1. pp; 3,15 3,15

10. SP 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním 

lepidlem do 50 ks/m2

m2 475,509 475,509 325,00 154 540

terasa (lodžie) - dle půdorysu 1. np; 13,5 13,5

- –

viz výkres kce podesty ve 2.np - stupnice, podstupnice, podesta, 

sokly - vč. ztratného; 20,101

20,101

viz půdorys 1.pp - plochy, stupnice, podstupnice, sokly - vč. 

ztratného; (102,708+9,761)

112,469

viz půdorys 1. np plochy - vč. ztratného; 110,65 110,65

viz půdorys 1. np  - sokly - vč. ztratného; 17,71 17,71

viz půdorys 2. np  - plochy - vč. ztratného; 81,7 81,7

viz půdorys 2. np  - sokly - vč. ztratného; 1,266 1,266

- –

dle výkresu venkovních teras - plochy teras, stupnice, podstupnice 

- vč. ztratného; 98,8759+19,237

118,113

11. B 77159111 Podlahy penetrace podkladu pískovou penetrací m2 160,903 160,903 29,00 4 666
viz výkres venkovní terasy - pravá a levá strana –

plochy; 96,187+26,472 122,659

stupnice, podstupnice; 11,73+6,256+3,06 21,046

viz výkres kce podesty ve 2. np –

podesty; 2,691 2,691

stupnice, podstupnice; 9,953+4,554 14,507

12. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1,66 1,66 29,00 48
sokly - viz výkres kce podesty ve 2. np; 1,66 1,66

13. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem m 103,45 103,45 34,00 3 517
viz výkres venkovních teras - pravá + levá strana; 43,81+46,14 89,95

terasa (lodžie) - dle půdorysu 1. np; 13,5 13,5

14. SP 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 16,1 16,1 25,00 403
viz výkres venkovní terasy - levá strana; 5,50+5,50+1,70+1,70+1,70 16,1

15. SP 771591172 Montáž profilu pro schodové hrany m 76,06 76,06 25,00 1 902
viz výkres venkovních teras - pravá + levá strana; 11,6+27,5 39,1

viz výkres kce podesty ve 2. np; 30,16 30,16

změna - doplnění schodiště u terasy - dle půdorysu 1. np + 

ztratné; 4*1,7

6,8

16. SP 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy - Z61 m 28,1 28,1 41,00 1 152
dle výpisu zámečnických  výrobků - Z61; 19,4+8,7 28,1

17. SP 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 6,0 6,0 160,00 960
viz výkres kce podesty ve 2.NP;  6,00 6,0

18. SP 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 14,994 14,994 1 308,37 19 618

776: Podlahy povlakové 829 887

1. B 283421600 hrana schodová z PVC 30/35/3 mm m 29,04 29,04 94,29 2 738
z 1. pp do 1. np - dle půdorysu 1. np - vč. ztratného; 

(22*1,2)*1,1

29,04

2. B 284102420 krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mm m2 103,208 103,208 331,43 34 206
množství převzato z položky č. 776521227 + ztratné; 92,15*1,12 103,208

3. H 28411010 lišta speciální soklová PVC  50 x 150 mm s fabionem tvořený plastovým - 

profilem 25/25 mm

m 1 096,215 1 096,215 145,71 159 729

viz. výkres půdorys 1. pp - PVC - vč. ztratného; 204,26*1,05 214,473

viz. výkres půdorys 1. np - PVC - vč. ztratného; 470,4*1,05 493,92

viz. výkres půdorys 2. np - PVC - vč. ztratného; 349,48*1,05 366,954

schodiště z 1. pp do 1. np - stupně, podstupnice, podesty; 

19,874*1,05

20,868

4. B 28411011 lišta speciální soklová pro podlahovinu elektrostatik  50 x 150 mm s fabionem 

tvořený plastovým - profilem 25/25 mm

m 108,518 108,518 189,52 20 566

viz. výkres půdorys 1. pp - elektrostatik - vč. ztratného; 

70,05*1,05

73,553

viz. výkres půdorys 1. np - elektrostatik - vč. ztratného; 

33,3*1,05

34,965

5. B 284122850 podlahovina PVC celková tl. 2,0 mm, tl. nášlapné vrtsvy 0,7 mm m2 1 438,487 1 438,487 190,48 274 003
množství převzato z položky č. 776521100 + ztratné; 1284,363*1,12 1 438,487

6. B 776200820 Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů m 21,9 21,9 34,29 751

viz výkres kce podesty ve 2.NP; 21,90 21,9

7. B 776220110 Lepení podlahovin plastových na schodišťové stupně stupnice rovné m2 10,8 10,8 170,48 1 841
z 1. pp do 1. np - dle půdorysu 1. np; 

(22,00*1,20*0,30)+(1,20*1,20*2)

10,8

8. B 776220200 Lepení podlahovin plastových na schodišťové podstupnice m2 4,488 4,488 170,48 765
z 1. pp do 1. np - dle půdorysu 1. np; 22,00*1,20*0,17 4,488

9. B 776290010 Montáž plastové hrany na schodišťových stupních m 26,4 26,4 61,90 1 634
z 1. pp do 1. np - dle půdorysu 1. np; 22*1,2 26,4

10. B 776491113 Lepení plastové lišty soklové řezané m 1 127,49 1 127,49 9,52 10 734
viz. výkres půdorys 1. pp - PVC; 204,26 204,26

viz. výkres půdorys 1. pp - elektrostatik; 70,05 70,05

viz. výkres půdorys 1. np - PVC; 470,4 470,4

viz. výkres půdorys 1. np - elektrostatik; 33,3 33,3

viz. výkres půdorys 2. np - PVC; 349,48 349,48

11. B 776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně včetně soklových 

lišt

m2 258,858 258,858 37,14 9 614

'viz výkres bourání 2.NP; 258,858 258,858

12. B 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 1 284,363 1 284,363 72,38 92 962
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viz. výkres půdorys 1. np; 628,35 628,35

viz. výkres půdorys 2. np; 381,413 381,413

13. B 776521227 Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých m2 92,15 92,15 180,00 16 587
viz. výkres půdorys 1. pp + 1. np; 58,0+34,15 92,15

14. B 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 1 376,513 1 376,513 4,76 6 552
množství převzato z položky č. 776521100 a z pol. č. 776521227; 

1284,363+92,15 

1 376,513

15. B 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 1 376,513 1 376,513 12,38 17 041
množství převzato z položky č. 776521100 a z pol. č. 776521227; 

1284,363+92,15 

1 376,513

16. B 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 1 376,513 1 376,513 115,24 158 629
množství převzato z položky č. 776521100 a z pol. č. 776521227; 

1284,363+92,15 

1 376,513

17. B 776991851 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m2 21,9 21,9 57,14 1 251
viz výkres kce podesty ve 2.NP; 21,90 21,9

18. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 12,957 12,957 1 565,27 20 281

781: Dokončovací práce - obklady keramické 453 744

1. H 59761000 Obkládačky keramické 25 x 30 x 0,7 cm I. j. m2 782,183 782,183 217,00 169 734
množství převzato z položky č. 781474115 + ztratné; 711,075*1,1 782,183

2. B 597610000 obkládačky keramické I. j. m2 1,628 1,628 217,00 353
parapety - dle pol. č. 78167411.X + 781674113; 

3*((0,7*0,5)*1,1)+(2,15*0,2)*1,1

1,628

3. SP 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

m2 711,075 711,075 315,00 223 989

viz. půdorys 1. pp; 135,94+13,06+2,32 151,32

viz. půdorys 1. np; 324,77+22,08 346,85

viz. půdorys 2.NP; 212,905 212,905

4. B 78147919. Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch 

v 30% plochy

m2 711,075 711,075 40,00 28 443

množství převzaté z pol. č. 781474115; 711,075 711,075

5. SP 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 711,075 711,075 16,00 11 377
množství převzaté z pol. č. 781474115; 711,075 711,075

6. SP 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 185,0 185,0 15,00 2 775
cca dle projektu ZTI; 185 185,0

7. SP 78167411.X Montáž obkladů parapetů šířky nad 200 do 350 mm z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem

m2 1,05 1,05 375,00 394

parapety v m.č. 0.02 - dle půdorysu 1. pp; 3*(0,7*0,5) 1,05

8. SP 781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem

m 2,15 2,15 8,05 17

viz výkres výpis oken - O6; 1*2,15 2,15

9. SP 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 17,316 17,316 962,27 16 663

782: Dokončovací práce - obklady z kamene 63 419

1. B 5838108 kamenný obkladový pásek tl. 40-50 mm materiál opuka m2 25,85 25,85 1 956,52 50 576
množství převzato z položky č. 782111313 + ztratné; 23,5*1,1 25,85

–

2. SP 782111313 Montáž obkladů stěn z nepravidelných řezaných desek z měkkého kamene do 

malty tl do 50 mm

m2 23,5 23,5 430,43 10 115

viz výkres pohledů; 23,50 23,5

3. SP 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 8,594 8,594 317,39 2 728

783: Dokončovací práce - nátěry 225 039

1. SP 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email m2 104,727 104,727 123,81 12 966

nové zárubně - viz výpis dveří; 

(8*1,18+7*1,27+8*1,23+4*1,2+1*1,25+2*1,15)+(1*1,42+23*1,54+5*1,48+

7*1,45+7*1,51)

101,48

sloupy v m. č. 0.23 - dle půdorysu 1. pp; 2*((0,159*3,1415)*3,25) 3,247

2. SP 783226100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní m2 104,727 104,727 45,71 4 787

nové zárubně - viz výpis dveří; 

(8*1,18+7*1,27+8*1,23+4*1,2+1*1,25+2*1,15)+(1*1,42+23*1,54+5*1,48+

7*1,45+7*1,51)

101,48

sloupy v m. č. 0.23 - dle půdorysu 1. pp; 2*((0,159*3,1415)*3,25) 3,247

3. B 783711301 Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 2x lakování m2 148,441 148,441 152,38 22 619
pobití přesahů střech - dle půdorysu krovu; 

(((9,6+12,0+12,37)*0,9)+((13,0+13,0)*0,9))*2,2

118,741

podhled lodžie u původního vstupu - dle půdorysu 1. np; 13,5*2,2 29,7

4. B 7837833 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

sanační -  - prvky krovu a bednění střechy

m2 2 056,0 2 056,0 40,00 82 240

zastavěná plocha x 2;  2*1028,0 2 056,0

–

5. B 783802822 Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením m2 365,6 365,6 81,90 29 943
viz výkres půdorys bourání 1. pp, skutečný stav; 123,0 123,0

viz výkres půdorys bourání 1. np, skutečný stav; 230,0 230,0

viz výkres půdorys bourání 2. np, skutečný stav; 12,6 12,6

6. SP 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových 

omítek

m2 348,3 – 348,3 26,67 9 289

dle půdorysu 1. np, pohledy, skutečný stav; 318,1+30,2 348,3

7. SP 783824120 Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné 

a 1x email

m2 142,4 – 142,4 140,95 20 071

dle výkresu 1. pp - m.č. 029 - podlaha; 15,8 15,8

stěny v 1. pp; 95,5 95,5

stěny v 1. np; 31,1 31,1

8. SP 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 348,3 – 348,3 123,81 43 123
dle půdorysu 1. np, pohledy, skutečný stav; 318,1+30,2 348,3

784: Dokončovací práce - malby a tapety 134 673

1. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 105,1 – 105,1 15,24 1 602
1. pp - strop s nalepenou izolací (m.č. 0.01, 0.09-0.12) - skl. 

P1, P2; 87,9+17,2

105,1

2. SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m

m2 5 230,0 5 230,0 24,76 129 495

dle půdorysů 1. pp, 1. np, 2. np; 5230,0 5 230,0

3. SP 784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 87,9 – 87,9 28,57 2 511
1. pp - strop (m.č. 0.01, 0.10-0.12) - skl. P1; 87,9 87,9

4. SP 784441051 Malby latexové bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 

3,8 m

m2 17,2 – 17,2 61,90 1 065

1. pp - strop (m.č. 0.09) - skl. P2; 17,2 17,2
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786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 49 240

1. B 6114059 žaluzie hliníková lamelová horizontální šířka lamel 25 mm m2 41,528 41,528 237,67 9 870
dle výpisu dveří - D40 + ztratné; (1,1*3,0)*1,05 3,465

dle výpisu oken - O2, O3, O5, O13, O15 + ztratné; 

(4*(1,1*2,0)+7*(1,3*2,0)+2*(1,0*2,0)+3*(1,5*0,9)+1*(1,0*1,2))*1,05

38,063

2. B 611499 vnější síť proti hmyzu, AL rám m2 34,787 34,787 1 016,00 35 343
dle výpisu dveří - D40 + ztratné; (1,1*0,7)*1,05 0,809

dle výpisu oken - O2, O3, O5, O6, O7, O8, O13, O15 + ztratné; 

(4*(1,1*1,3)+7*(1,3*1,3)+2*(1,0*1,3)+1*(1,075*1,2)+4*((2,7*1,05)/2

)+3*(1,5*0,9)+1*(1,0*1,2))*1,05

33,978

3. B 78662411 Montáž lamelové žaluzie do oken dřevěných, plastových m2 39,55 39,55 59,42 2 350
dle výpisu dveří - D40; 1,1*3,0 3,3

dle výpisu oken - O2, O3, O5, O13, O15; 

4*(1,1*2,0)+7*(1,3*2,0)+2*(1,0*2,0)+3*(1,5*0,9)+1*(1,0*1,2)

36,25

4. B 786626 Montáž vnější sítě proti hmyzu m2 33,13 33,13 50,00 1 657
dle výpisu dveří - D40; 1,1*0,7 0,77

dle výpisu oken - O2, O3, O5, O6, O7, O8, O13, O15; 

4*(1,1*1,3)+7*(1,3*1,3)+2*(1,0*1,3)+1*(1,075*1,2)+4*((2,7*1,05)/2)

+3*(1,5*0,9)+1*(1,0*1,2)

32,36

5. SP 998786101 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m t 0,04 0,04 525,00 21

SO 05: Ostatní a vedlejší náklady 152 900

01: Ostatní a vedlejší náklady 152 900

1. ON 011514000 Stavebně-statický průzkum (průzkum trhlin ve fasádě na JV straně) - celková 

délka trhlin 20 bm ve výšce 5 m nad terénem

soubor 1,0 1,0 6 500,00 6 500

2. ON 012002.1X Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,0 1,0 19 000,00 19 000

3. ON 012002.2X Výrobní dokumentace soubor 1,0 1,0 1 600,00 1 600

4. ON 012303.1X Geometrický plán stavby soubor 1,0 1,0 4 500,00 4 500

5. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,0 1,0 3 100,00 3 100

6. ON 030001000 Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště soubor 1,0 1,0 100 000,00 100 000

7. ON 034503.1X Bezpečnostní a informační značení soubor 1,0 1,0 800,00 800

8. ON 041103000 Autorský dozor soubor 1,0 1,0 800,00 800

9. ON 041203000 Stavebně technický dozor investora soubor 1,0 1,0 800,00 800

10. ON 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,0 1,0 15 800,00 15 800
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SO_01: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 2 545 696

001: Zemní práce 7 101

1. SP 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 4,32 – 4,32 201,82 872
Hloubení venkovní kanalizace –

4,0*0,8*1,35 4,32

3. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 4,32 – 4,32 63,73 275
4,32 4,32

4. SP 162201602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m m3 4,32 – 4,32 33,27 144
4,32 4,32

5. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 4,32 – 4,32 142,73 617
4,32 4,32

6. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,32 – 4,32 99,35 429
4,32 4,32

7. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,32 – 4,32 13,55 59
4,32 4,32

–

8. SP 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 7,56 – 7,56 172,73 1 306
4,32*1,75 7,56

10. SP 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu

m3 4,32 – 4,32 311,36 1 345

4,32 4,32

11. H 58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 7,56 – 7,56 271,82 2 055
4,32*1,75 7,56

004: Vodorovné konstrukce 826

13. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,2 – 1,2 688,18 826
1,2 1,2

006: Úpravy povrchu 60 657

14. SP 611403399 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou m2 36,9 – 36,9 273,51 10 093
Kanalizace –

28*3*0,3 25,2

Vodovod –

13*3*0,3 11,7

15. SP 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 153,6 – 153,6 254,09 39 028
Kanalizace –

500*0,15 75,0

Vodovod požární –

0,07*30 2,1

Vodovod SV, TV, CV –

(315+450)*0,1 76,5

16. SP 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm m3 3,869 – 3,869 2 981,82 11 537

Vnitřní kanalizace –

svod 1-1 –

12,5*0,6*0,1 0,75

svod 3 –

21*0,6*0,1 1,26

svod 4 –

2,5*0,6*0,1 0,15

svod 5 –

4*0,6*0,1 0,24

svod 6 –

8,5*0,6*0,1 0,51

svod 7 –

2,5*0,5*0,1 0,125

svod 8,10 –

2*1*0,6*0,1 0,12

svod 9 –

0,8*0,6*0,1 0,048

svod 11 –

2*0,6*0,1 0,12

svod 12 –

1,8*0,6*0,1 0,108

svod 13,14 –

2*1,5*0,1 0,3

svod 15 –

2,3*0,6*0,1 0,138

008: Trubní vedení 78 507

17. SP 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno 

beton tř. C 25/30

kus 1,0 – 1,0 8 750,00 8 750

19. SUB X87101 Odbourání revizní šachty cihelné včetně krycí desky, poklopu 1,0/1,0m hl. 1,35 

m, včetně odvozu sutě - na skládku do 5 km, D+M

soubor 1,0 – 1,0 8 818,18 8 818

133. SP 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 32 mm

m 10,0 – 10,0 13,00 130

135. SUB X871103 Revizní šachta betonová prefa průměru 1000 mm, dno Y DN 200, vstupní 

konus poklop, komplet sestavení - hloubka šachty do 3,0 m, D+M

soubor 2,0 – 2,0 22 272,73 44 545

136. SUB X8711044 Revizní šachta prefa betonová  dno průtočné - pro osazení zpětné klapky, DN 

200,  sestaveníD+M

kus 1,0 – 1,0 7 900,00 7 900

140. SP 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 

150 kg

kus 2,0 – 2,0 568,18 1 136

141. H 28661934 Poklop litinový TEGRA 600 C250 kus 2,0 – 2,0 3 613,64 7 227

009: Ostatní konstrukce a práce 245 614

20. SP 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 191,8 – 191,8 198,18 38 011
Ležatá kanalizace v 1.PP –

(48+21+2,5+4+8,5+2,5+1+0,8+2+1,8+1,5+2,3)*2 191,8

21. SP 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

do 100 mm pl do 4 m2

m3 5,804 – 5,804 2 177,27 12 636

Vnitřní kanalizace –

svod 1-1 –

12,5*0,6*0,15 1,125

svod 3 –

21*0,6*0,15 1,89

svod 4 –

2,5*0,6*0,15 0,225

svod 5 –

4*0,6*0,15 0,36

svod 6 –

8,5*0,6*0,15 0,765

svod 7 –

2,5*0,5*0,15 0,188

svod 8,10 –

2*1*0,6*0,15 0,18
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svod 9 –

0,8*0,6*0,15 0,072

svod 11 –

2*0,6*0,15 0,18

svod 12 –

1,8*0,6*0,15 0,162

svod 13,14 –

2*1,5*0,15 0,45

svod 15 –

2,3*0,6*0,15 0,207

22. SP 971035261 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 600 mm kus 42,0 – 42,0 297,27 12 485

23. SP 971042231 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 700 

mm

kus 21,0 – 21,0 77,82 1 634

Vybourání otvoru v základech –

7+10+2+2 21,0

24. SP 972054341 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 63,0 – 63,0 284,09 17 898

Kanalizace –

16+2 18,0

Vodovod –

15*3 45,0

25. SP 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 30,0 – 30,0 65,73 1 972
Požární vodovod –

30 30,0

26. SP 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 315,0 – 315,0 79,27 24 970
Vodovod –

2.NP –

60 60,0

1.NP –

125 125,0

1.PP –

130 130,0

27. SP 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 500,0 – 500,0 95,45 47 725
Kanalizace - připojovací –

95+5+50+25+15+35 225,0

Kanalizace stoupací potrubí –

75+200 275,0

28. SP 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 38,607 – 38,607 217,27 8 388
Rýhy 50/70 –

0,18 0,18

Rýhy 100/100 –

5,67 5,67

Rýhy 100/150 –

13,5 13,5

Bourání betonu –

12,768 12,768

Vybourání otvorů –

0,147 0,147

0,672 0,672

5,67 5,67

29. SP 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 38,607 – 38,607 130,45 5 036
38,607*1 38,607

Vnitřní kanalizace, VODOVOD –

30. SP 979017111 Svislé přemístění suti k místu nakládky na výšku do 3,5 m t 38,607 – 38,607 379,55 14 653
Rýhy 50/70 –

0,18 0,18

Rýhy 100/100 –

5,67 5,67

Rýhy 100/150 –

13,5 13,5

Bourání betonu –

12,768 12,768

Vybourání otvorů –

0,147 0,147

0,672 0,672

5,67 5,67

31. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 38,607 – 38,607 38,00 1 467
Rýhy 50/70 –

0,18 0,18

Rýhy 100/100 –

5,67 5,67

Rýhy 100/150 –

13,5 13,5

Bourání betonu –

12,768 12,768

Vybourání otvorů –

0,147 0,147

0,672 0,672

5,67 5,67

32. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 154,428 – 154,428 9,82 1 516
38,607*4 154,428

33. SP 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 38,607 – 38,607 105,91 4 089
Rýhy 50/70 –

0,18 0,18

Rýhy 100/100 –

5,67 5,67

Rýhy 100/150 –

13,5 13,5

Bourání betonu –

12,768 12,768

Vybourání otvorů –

0,147 0,147

0,672 0,672

5,67 5,67

34. SP 979099115 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 38,607 – 38,607 387,27 14 951
Rýhy 50/70 –

0,18 0,18

Rýhy 100/100 –

5,67 5,67

Rýhy 100/150 –

13,5 13,5

Bourání betonu –

12,768 12,768

Vybourání otvorů –

0,147 0,147

0,672 0,672

5,67 5,67

35. SUB X87103 Revizní šachta vybetonovaná v podlaze 1.PP, vnitřkem 1,0/0,8 m hl. 1,0 m, 

poklop 0,8/1,0 pro osazení - dlažby,  vyspravení hydroizolace, D+M

soubor 3,0 – 3,0 12 727,27 38 182

1+1+1 3,0

099: Přesun hmot HSV 25 867
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36. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 33,436 – 33,436 773,64 25 867

721: Vnitřní kanalizace 230 877

37. H 28615603 Čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 28,0 – 28,0 95,73 2 680
28 28,0

38. SP 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 250,0 – 250,0 85,91 21 478

42. SP 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 75,0 – 75,0 310,91 23 318
75 75,0

43. SP 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 245,0 245,0 330,55 80 985
195 195,0

Odvětrávací potrubí –

50 50,0

44. SP 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 100,0 100,0 113,73 11 373
95+5 100,0

45. SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 75,0 75,0 129,27 9 695
50+25 75,0

46. SP 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 15,0 15,0 162,00 2 430
15 15,0

47. SP 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 45,0 – 45,0 398,45 17 930
35 35,0

myčka , výlevka m.č. 140 –

10 10,0

48. SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 45,0 – 45,0 41,64 1 874
Umyvadla –

45 45,0

–

49. SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 29,0 – 29,0 46,18 1 339
D –

6 6,0

S lůžka –

1+1 2,0

Myčka M1 –

1 1,0

M podlož. mís 1+1 příprava –

1+1 2,0

Pračka –

1 1,0

S prchy –

17 17,0

50. SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 27,0 – 27,0 68,73 1 856
Výlevka 3+1 příprava –

3+1 4,0

WC –

23 23,0

51. SP 721211404 Vpustˇ podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou kus 24,0 – 24,0 1 096,36 26 313

Sprchy  S2 –

14 14,0

 Sprchy lůžka –

2 2,0

Výdej jídel –

2 2,0

6 6,0

52. SP 721211421 Vpustˇ podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,0 – 1,0 1 071,82 1 072

vpust v předávací stanici –

1 1,0

53. SP 721226322 Zápachová uzávěrka pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40 kus 10,0 – 10,0 298,64 2 986

55. SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 712,9 – 712,9 17,27 12 312
87,5+53,9+16,5+245+75+45+15+75+100 712,9

56. SP 721290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v 

objektech výšky do 12 m

t 3,73 – 3,73 1 129,91 4 215

131. SUB X72102 Montáž ventilačních hlavic venkovních kus 24,0 – 24,0 103,09 2 474

137. SP 721170977 Potrubí z PVC krácení trub DN 200 kus 2,0 – 2,0 13,27 27

138. SP 721171918 Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200 kus 2,0 – 2,0 1 636,36 3 273

139. SP 721140908 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 200 kus 1,0 – 1,0 3 248,18 3 248
Vsazení zpětné klapky DN 200 –

1 1,0

722: Vnitřní vodovod 1 101 034

57. SP 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 9,0 – 9,0 365,73 3 292

3*3 9,0

58. SP 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 61,0 – 61,0 393,18 23 984

přívod propoj s potrubím užitkové vody –

8 8,0

Požární vodovod –

5+4+8+2+4+5+5+4+4+4 45,0

Napojení zásobníku TV –

–

8 8,0

59. SP 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 30,0 – 30,0 460,64 13 819

Požární vodovod –

18+12 30,0

60. SP 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 25,0 – 25,0 552,27 13 807

25 25,0

61. SP 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 500,0 – 500,0 42,36 21 180

62. SP 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm m 485,0 – 485,0 175,09 84 919
2.NP –

10+2+1+9+10+7+10+4+2+5+10+4+2+8+6+2+15+2+10+2+13+6+2 142,0

1.NP –

6+2+4+5+3+2+2+5+2+6+2+4+3+5+2+2+4+6+6+18+4+1+6+5+7+3+4+10+3+4+4+6+

4+4

154,0

1.PP –

7+2+2+4+10+2+6+2+3+3+3+2+3+5+8+4+7+10+10+3+8+5+8+10+2+4+5+4+5+2+10

+10

169,0

Páteřní rozvod –

10+10 20,0

63. SP 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 1 155,0 – 1 155,0 184,09 212 624
2.NP –

10+10+2+1+5+9+9+10+10+6+7+7+10+10+2+1+2+3+3+10+4+4+2+2+8+8+6+6+2+2

+2+6+15+15+2+2+10+10+6+6+2+13+13+5+6+2

286,0

1.NP –

6+6+2+2+4+4+2+5+2+2+2+3+4+2+5+5+2+4+2+2+4+4+4+3+3+1+2+6+2+11+11+11

+5+5+4+4+2+2+4+4+4+6+6+2+2+6+18+4+18+3+3+9+9+2+2+1+6+6+5+6+6+7+7+2

+1+8+8+10+10+3+3+3+2+2+8+12+8+4

380,0

www.euroCALC.cz 29 z 93 17.03.2017



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

1.PP –

7+7+7+6+18+4+8+10+2+2+17+17+6+6+8+4+4+5+2+6+6+2+4+4+3+3+6+2+2+6+10

+4+4+6+6+16+12+8+14+20+10+6+16+5+8+10+2+4+5+4+5+5+5+2+2+26+10+15+1

5+10

449,0

Páteřní rozvod –

30+10 40,0

64. SP 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 513,0 – 513,0 223,36 114 584
2.NP –

4+4+2+2+10+20+2+2+6+6+2+2 62,0

1.NP –

2+2+4+4+4+4+5+3+2+2+2+2+3+4+4+3+3+6+6+4+4+1+1+6+6+6+4+8+2+8+2 117,0

1.PP –

18+20+4+4+2+5+5+4+4+4+3+3+6+2+2+14+12+6+6+12+15+4+8+20+8+16+10+10+

4+5+5+8+20+10

279,0

Páteřní rozvod –

20+20 40,0

připojení myčky, výlevky  m.č. 140 –

5+5+5 15,0

65. SP 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 283,0 – 283,0 269,18 76 178
1.NP –

4+4+4+4+8 24,0

1.PP –

17+17+8+4+4+2+14+4+8+14+10+7+16+8+8+4+5+5+19+19+13+13+10 229,0

Páteřní rozvod –

20+10 30,0

66. SP 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 113,0 – 113,0 364,91 41 235
1.PP –

12+15+4+4+16+14+7+5+5+5+6 93,0

Páteřní rozvod –

20 20,0

67. SP 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 83,0 – 83,0 434,45 36 059
Páteřní rozvod –

16+8+5+5+19+19+1+10 83,0

68. SP 722174071 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 

16 x 2,7 mm

kus 60,0 – 60,0 31,91 1 915

69. SP 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 

20 x 3,4 mm

kus 110,0 – 110,0 36,82 4 050

70. SP 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 4,2 mm

kus 55,0 – 55,0 57,27 3 150

71. SP 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 

32 x 5,4 mm

kus 30,0 – 30,0 94,91 2 847

72. SP 722174075 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 do 

DN 50

kus 20,0 – 20,0 135,00 2 700

73. SP 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl 

do 20 mm DN do 42 mm

m 2 869,0 – 2 869,0 52,82 151 541

554+1253+541+286+120+12+68+35 2 869,0

74. SP 722181243 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl 

do 20 mm DN do 62 mm

m 105,0 – 105,0 63,82 6 701

85+20 105,0

75. SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 138,0 – 138,0 125,64 17 338
14+2+4+40+49+2+2+25 138,0

76. SP 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 2,0 – 2,0 125,64 251

77. SP 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,0 – 2,0 43,82 88

78. SP 722231021 Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závity kus 35,0 – 35,0 180,00 6 300
2.NP –

1+1+1+1+1+1+1+1 8,0

1.NP –

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13,0

1.PP –

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 14,0

79. SP 722231022 Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závity kus 71,0 – 71,0 229,09 16 265
2.NP –

3+3+1+1+3+3+2+1 17,0

1.NP –

3+2+1+3+2+3+3+2+2+2+1+1+3 28,0

1.PP –

1+3+2+2+1+2+2+1+1+1+1+2+1+2+1+3 26,0

80. SP 722231023 Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity kus 47,0 – 47,0 306,82 14 421
2.NP –

2+2+2 6,0

1.NP –

2+2+2+2+2+2 12,0

1.PP –

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 28,0

připojení vývodu sprchy přes terasu –

1 1,0

81. SP 722231024 Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závity kus 14,0 – 14,0 507,27 7 102
1.PP –

2+2+2+2+2 10,0

Propojení užitkové vody –

1+1 2,0

nAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV –

1+1 2,0

82. SP 722231025 Ventil přímý G 6/4 s odvodněním a dvěma závity kus 6,0 – 6,0 728,18 4 369
1.PP –

1+1+1 3,0

Užitkový vodovod –

3 3,0

83. SP 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,0 – 1,0 180,00 180
Napojení zásobníku TV –

1 1,0

84. SP 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 kus 1,0 – 1,0 399,27 399
Připojení zásobníku TV –

1 1,0

85. SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,0 – 3,0 299,45 898
Před PH –

1+1+1 3,0

86. SP 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,0 – 2,0 670,91 1 342
Oddělení požárního vodovodu –

1+1 2,0

87. SP 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 3,0 – 3,0 8 091,82 24 275

88. SP 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2 soubor 1,0 – 1,0 30 272,73 30 273

89. SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 2 970,0 – 2 970,0 26,82 79 655
2865+105 2 970,0

90. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2 970,0 – 2 970,0 17,55 52 124

91. SP 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v 

objektech výšky do 12 m

t 2,485 – 2,485 1 129,91 2 808

92. SUB X72204 Tlakoměr pro vodu - osazeno na potrubí pro připojení zásobníku TV, D+M kus 1,0 – 1,0 1 374,55 1 375

93. SUB X72205 Expanzní nádoba na SV, osazena n apotrubí k zásobníku TV objem 35 l, 

včetně připojovacích a - bezpečnostních armatur ( MK 1"), D+M

kus 1,0 – 1,0 2 049,55 2 050
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94. SUB X72207 Cirkulační propoj stoupacího potrubí, odvzdušnění potrubí, SV, TV, CV, UV, 

D+M

kus 24,0 – 24,0 409,09 9 818

95. SUB X72208 Napojení na stávající vodovod PE d80/ přechodka pozink DN 50, D+M kus 1,0 – 1,0 2 372,73 2 373

96. SUB X722101 Demontáž hydrantové skříně včetně výbavy, zednické zapravení otvoru 80/80 

cm, hrubá omítka - D+M

kus 4,0 – 4,0 2 454,55 9 818

132. H 28613109 Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm m 10,0 – 10,0 274,91 2 749

134. SP 722221135 Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem soubor 1,0 – 1,0 180,00 180
Pro napojení sprchy na terase –

1 1,0

725: Zařizovací předměty 478 846

97. H 28611620 Čistící kus kanalizace plastové KGRE- 160 se 4 šrouby kus 2,0 – 2,0 533,45 1 067

98. H 28611946 Čistící kus kanalizace plastové PPKGRE DN 125 kus 2,0 – 2,0 995,73 1 991

99. SP 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 24,0 – 24,0 122,73 2 946

100. SP 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný pro imobilní, včetně - sedátka, vzdáleného ovládacího tlačítka , 

D+M

soubor 14,0 – 14,0 6 782,73 94 958

1+1+1+1+1+1+2+2+2+1+1 14,0

m.č. 008 - WC pro imobilní WC KOmbi –

101. SP 725112173 Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad pro imobilní odpad 

svislý, včetně sedátka, D+M

soubor 1,0 – 1,0 5 547,27 5 547

m.č. 008 –

1 1,0

102. SP 725112181 Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad vodorovný soubor 8,0 – 8,0 3 591,82 28 735
WC 1 - personál –

8 8,0

103. SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 40,0 – 40,0 79,36 3 174

104. SP 725211612 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné bez krytu na sifon 

550 mm

soubor 17,0 – 17,0 1 191,27 20 252

Umyvadlo do zdiva U.1 –

12 12,0

Umyvadlo do SDK - modul U.1 –

5 5,0

105. SP 725211661 Umyvadlo keramické zápustné bílé 550 mm bez skříňky soubor 6,0 – 6,0 1 930,91 11 585
Umyvadlo osazené do desky ( dodávka stavba) –

8-2 6,0

106. SP 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 12,0 – 12,0 1 660,91 19 931

U.2 - do zdiva –

7 7,0

U.2 sdk - do SDK - závěsný modul –

5 5,0

107. SP 725212111 Umyvadlo keramické bílé rohové soubor 9,0 – 9,0 1 701,82 15 316
U.R  do zdiva –

7 7,0

Ur do SDK –

1 1,0

Rohové se sprškou –

1 1,0

108. SP 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor 3,0 – 3,0 3 968,18 11 905

109. SP 725245103 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 3,0 – 3,0 6 537,27 19 612

110. SP 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 6,0 – 6,0 120,27 722

111. SP 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 

mm

soubor 3,0 – 3,0 4 213,64 12 641

1+1+1 3,0

112. SP 725590812 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v 

objektech výšky do 12 m

t 1,57 – 1,57 1 031,73 1 620

113. SP 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 140,0 – 140,0 98,18 13 745
Dřez –

7*2 14,0

Umyvadlo –

(13+5+9+5+8+7+1+1)*2 98,0

Výlevka –

4*1 4,0

WC –

8+16 24,0

114. SP 7258131132 Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 3/4 soubor 14,0 – 14,0 114,55 1 604
Myčka, pračka –

4 4,0

Vana, VDK, VHK –

2+2+2+2 8,0

připojení technologie u výlevky –

1+1 2,0

115. SP 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 40,0 – 40,0 45,09 1 804

116. SP 725821312 Baterie dřezové stojánkové pákové se zvýšeným ramínkem soubor 5,0 – 5,0 1 665,00 8 325
Se zvýšeným ramínkem –

1+1+1+1+1 5,0

117. SP 725821328 Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou soubor 5,0 – 5,0 4 837,91 24 190
Umyvadlo rohové - výdej jídel –

2 2,0

Dřez  v kuchyňce –

3 3,0

118. SP 725822611 Baterie umyvadlové nástěnné  pákové bez výpusti s prodlouženým ramínkem soubor 3,0 – 3,0 1 906,36 5 719

BAterie nad výlevkou –

3 3,0

119. SP 725822631 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a  

prodlouženou délkou ramínka pro  - imobilní

soubor 12,0 – 12,0 2 593,64 31 124

120. SP 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti soubor 32,0 – 32,0 1 382,73 44 247
Umyvadlo osazené do desky ( dodávka stavba) –

8-2 6,0

Umyvadlo do zdiva U.1 –

11 11,0

Umyvadlo do SDK - modul U.1 –

5 5,0

Urohové –

9 9,0

1 1,0

121. SP 725840851 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4 kus 20,0 – 20,0 112,91 2 258

122. SP 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 20,0 – 20,0 2 364,55 47 291

123. SP 725861311 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku kus 4,0 – 4,0 229,09 916

124. SP 725980123 Dvířka 30/30 kus 67,0 – 67,0 310,91 20 831
Kanalizace - čistící kusy –

28 28,0

Vodovod 2.NP –

1+1+1+1+1+1+1+1 8,0

Vodovod 1.NP –

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13,0

1.PP –

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 11,0

Do SDK –
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1+1+1+1+1+1+1 7,0

125. SUB X72206 Revizní dvírka do SDK protipožární, 0,3/0,3 m, D+M kus 9,0 – 9,0 2 209,09 19 882
1+1+1+1+1+1+1+1+1 9,0

126. SUB X72503 Vysokopoložená nádržka nad výlevku včetně propoj. potrubí, D+M kus 3,0 – 3,0 1 636,36 4 909
1+1+1 3,0

726: Instalační prefabrikáty 316 366

127. SP 72603X Instal. modul pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro 

postižené do stěn s kov kcí, D+M

soubor 18,0 – 18,0 13 585,91 244 546

128. SP X72601 Instalační modul pro  umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých 

stěn s kovovou kcí, D+M

soubor 5,0 – 5,0 6 120,00 30 600

U.2 sdk - do SDK - závěsný modul –

5 5,0

129. SP X72602 Instal. předstěna pro umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých 

stěn s kovovou kcí, D+M

soubor 11,0 – 11,0 3 747,27 41 220

Umyvadlo do SDK - modul U.1 –

5 5,0

U rohové –

1 1,0

Sprcha v SDK –

5 5,0
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SO_01: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1 259 997

006: Úpravy povrchu 1 779

1. SP 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 4,0 – 4,0 254,09 1 016
20*0,2 4,0

2. SP 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 3,0 – 3,0 254,09 762
20*0,15 3,0

009: Ostatní konstrukce a práce 40 556

3. SP 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 20,0 – 20,0 144,55 2 891
Zasekané potrubí –

10+10 20,0

–

4. SP 977131119 Vrty příklepovými vrtáky D 40 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 55,4 – 55,4 654,55 36 262

Prostup příčkami 1.PP –

(10+10+12)*0,5 16,0

Příčky 1.NP –

(10+12)*0,5 11,0

2.NP –

(10+11)*0,4 8,4

20 20,0

5. SP 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 0,966 – 0,966 217,27 210
Vysekání rýh –

0,8 0,8

Vrtání –

0,166 0,166

6. SP 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 0,966 – 0,966 130,45 126
0,966*1 0,966

7. SP 979017111 Svislé přemístění suti k místu nakládky na výšku do 3,5 m t 0,966 – 0,966 379,55 367
Vysekání rýh –

0,8 0,8

Vrtání –

0,166 0,166

8. SP 979082212 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 0,966 – 0,966 159,55 154
Vysekání rýh –

0,8 0,8

Vrtání –

0,166 0,166

Doprava na staveništní skládku –

9. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,966 – 0,966 38,00 37
Vysekání rýh –

0,8 0,8

Vrtání –

0,166 0,166

10. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 3,864 – 3,864 9,82 38
0,966*4 3,864

11. SP 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 0,966 – 0,966 105,91 102
Vysekání rýh –

0,8 0,8

Vrtání –

0,166 0,166

12. SP 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,966 – 0,966 381,82 369

713: Izolace tepelné 62 998

13. SP 713400842 Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů s konstrukcí s 

povrchovou úpravou

m 150,0 – 150,0 198,64 29 796

14. SP 713411142 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al 

páskou 2x

m 234,0 – 234,0 31,82 7 446

60+84+44+20+26 234,0

15. SUB X71301 Potrubní izolační pouzdra s polepem ALS fólií z minerální izolace, (vnitřní 

průměr/ tl. izolace), - 42/50 mm

m 60,0 – 60,0 129,09 7 745

8+8+10+10+24 60,0

16. SUB X71302 Potrubní izolační pouzdra s polepem ALS fólií z minerální izolace, (vnitřní 

průměr/ tl. izolace), - 27/40 mm

m 84,0 – 84,0 91,82 7 713

12+12+30+30 84,0

17. SUB X71303 Potrubní izolační pouzdra s polepem ALS fólií z minerální izolace, (vnitřní 

průměr/ tl. izolace), - 21/40 mm

m 44,0 – 44,0 88,18 3 880

10+10 20,0

12+12 24,0

18. SUB X71304 Potrubní izolační pouzdra s polepem ALS fólií z minerální izolace, (vnitřní 

průměr/ tl. izolace), - 34/40 mm

m 20,0 – 20,0 96,36 1 927

19. SUB X71316 Potrubní izolační pouzdra s polepem ALS fólií z minerální izolace, (NA 

POTRUBÍ OCEL DN65, -  TL. 50 mm

m 26,0 – 26,0 172,73 4 491

26 26,0

732: Ústřední vytápění - strojovny 79 716

20. SP 732421464 Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 25 rozteč 130 mm 

průtok do 3 m3/h výtlak 6 m - elektronicky řízené

soubor 1,0 – 1,0 4 169,82 4 170

čerpadlo cirkulace elektronicky řízené TV –

1 1,0

21. SP 732421757 Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 32 rozteč 180 mm 

průtok do 12 m3/h výtlak 8 m,  - elektronicky řízené

soubor 3,0 – 3,0 16 036,36 48 109

Podávací čerpadlo okruhu OT PH1 –

4,9 m3/hod –

1 1,0

 čerpadla okruhu nabíjení zásobníku TV –

1+1 - ponechán stávající ohřev TV –

1+1 2,0

22. SUB X73206 Teplotní čidlo příložné na topný okrzh OT,  D+M - kus kus 1,0 – 1,0 731,27 731
1 1,0

23. SUB X73207 MaR - FV příložné čidlo náběhu topné vody NTC 10 kohm, -30-+130, 2s, D+M - 

(prokabelování dodávka el

kus 2,0 – 2,0 1 052,09 2 104

24. SUB X73211 MaR - FSM, FSU kabelové čidlo do jímky zásobníku TV, NTC 10 kohm, 0-

95°C, 30s, D+M - (prokabelování

kus 2,0 – 2,0 563,09 1 126

25. SUB X73212 Zprovoznění a vyregulování MaR, zaučení obsluhy, okruh MaR vytápění, 

nabíjení TV

hod 14,0 – 14,0 281,55 3 942

26. SUB X73214 Demontáž a zpětná montáž akumulačního zásobníku TV 500 l, D+M - včetně 

termostat. ventilů

kus 1,0 – 1,0 3 704,64 3 705

27. SUB X73215 Topná zkouška hod 72,0 – 72,0 185,27 13 339

28. SUB X73216 Vyregulování otopné soustavy hod 12,0 – 12,0 207,45 2 489

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 540 013

29. SP 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl 

do 20 mm DN do 22 mm

m 40,0 – 40,0 42,27 1 691
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1.NP - zasekáno ve zdi –

5+5 10,0

Připojovací potrubí podlahovky –

0 –

1.PP - Okruh podlahovky –

0 –

Prostupy potrubí –

30 30,0

30. SP 733111128 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 65 m 26,0 – 26,0 357,09 9 284

31. SP 733111217 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 

40

m 24,0 – 24,0 417,91 10 030

12+12 24,0

nABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TV –

32. SP 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 70, likvidace m 850,0 – 850,0 31,55 26 818

33. SP 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 65 m 24,0 – 24,0 7,91 190

34. SP 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 885,0 – 885,0 214,91 190 195
1.PP –

24+12+16+20+12+12+20+12+20+16+16+16+14+14+16+10 250,0

1.NP –

30+12+30+32+16+16+2+28+30+12+22+14+20+16+20+12+10+20+10+10 362,0

2.NP –

10+10+8+8+2+2+15+15+18+18+4+4+4+4+8+8+15+15+10+10+8+8+10+25+30+4 273,0

35. SP 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 377,0 – 377,0 246,00 92 742
1.PP - OTOPNÁ TĚLESA –

36+6+6+20+8 76,0

1.PP PODLAHOVKA –

0 –

1.NP OTOPNÁ TĚLESA –

24+8+6+28+8+24+2+2+24+2+23+23+28+28+10 240,0

1.NP PODLAHOVKA –

0 –

2.NP –

2+25+25+1+1+1+1+5 61,0

36. SP 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 180,0 – 180,0 276,36 49 745
1.PP - OTOPNÁ TĚLESA –

28+60+8+8+6 110,0

1.PP - PODLAHOVKA –

0 –

1.NP - OT –

8+2+2+20+20+10 62,0

2.NP - OT –

4+4 8,0

37. SP 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 82,0 – 82,0 400,82 32 867
1.PP - OT –

50+26+6 82,0

38. SP 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 28,0 – 28,0 472,00 13 216
1.PP –

20+8 28,0

39. SP 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 70,0 – 70,0 546,82 38 277
1.PP –

30+30+10 70,0

40. SP 733231113 Kompenzátor pro měděné potrubí D 22 tvaru U s hladkými ohyby s konci na 

vnitřní pájení

kus 20,0 - 16,67 16,667 1 341,09 22 352

41. SP 733231115 Kompenzátor pro měděné potrubí D 28 tvaru U s hladkými ohyby s konci na 

vnitřní pájení

kus 14,0 - 44,44 7,778 1 628,55 12 667

42. SP 733231116 Kompenzátor pro měděné potrubí D 35 tvaru U s hladkými ohyby s konci na 

vnitřní pájení

kus 3,0 - 50,00 1,5 2 033,09 3 050

43. SP 733231118 Kompenzátor pro měděné potrubí D 40 tvaru U s hladkými ohyby s konci na 

vnitřní pájení

kus 7,0 – 7,0 2 840,73 19 885

44. SP 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 42x1,5 m 1 622,0 – 1 622,0 5,55 9 002
885+377+180+82+28+70 1 622,0

–

45. SP 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky 

přes 6 do 24 m

t 4,73 – 4,73 1 065,45 5 040

46. SUB X73317 Napojení na stávající potrubí DN 65, D+M kus 2,0 – 2,0 1 481,82 2 964

734: Ústřední vytápění - armatury 102 710

47. SP 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 92,0 – 92,0 13,45 1 237
Montáž termostatických hlavic –

92 92,0

48. SP 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 54,0 – 54,0 163,00 8 802
Strojovna –

2+2+2+2 8,0

Větve - ukončení odvzdušnění stoupaček –

5*2 10,0

Odvzdušnění připojovacího potrubí 1.NP –

11*2 22,0

Odvzdušnění připojovacího potrubí 2.NP –

7*2 14,0

49. SP 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,0 – 2,0 1 662,64 3 325
stoupačka. D, E –

1+1 2,0

50. SP 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,0 – 1,0 1 864,18 1 864
Stoupačka C –

1 1,0

51. SP 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,0 – 2,0 2 161,27 4 323
Stoupačka A, B –

1+1 2,0

52. SP 734221536 Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 

hlavice ovládání

kus 16,0 – 16,0 220,82 3 533

53. SP 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem kus 16,0 – 16,0 270,45 4 327

54. SP 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,0 – 2,0 206,00 412

55. SP 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,0 – 1,0 369,73 370

56. SP 734251135 Ventil pojistný  rohový G 1 PN 16 do 200°C kus 2,0 – 2,0 712,00 1 424

57. SP 734261403 Armatura připojovací rohová G3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK s 

možností uzavření a vypuštění

kus 94,0 – 94,0 177,82 16 715

58. SP 734261418 Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním  a uzavřením OT kus 16,0 – 16,0 186,73 2 988

59. SP 734292723 Kohout závitový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 22,0 – 22,0 163,00 3 586

Vypozuštění - paty stoupaček –

5*2 10,0

R/S –

12 12,0

60. SP 734292815 Ventil závitový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká 

řada

kus 4,0 – 4,0 271,18 1 085

Okruh podlahovka –

2+2 4,0
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61. SP 734292817 Ventil závitový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká 

řada

kus 13,0 – 13,0 533,45 6 935

Větev OT –

2+2 4,0

Větev nabíjení TV –

9 9,0

62. SP 734491101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu 

ventilu

kus 2,0 – 2,0 3 217,09 6 434

stoupačka. D, E –

1+1 2,0

63. SP 734491102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu 

ventilu

kus 1,0 – 1,0 3 684,64 3 685

Stoupačka C –

1 1,0

64. SP 734491103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu 

ventilu

kus 2,0 – 2,0 4 344,82 8 690

Stoupačka A, B –

1+1 2,0

65. SUB X73403 Teploměr do nerezové jímky, D+M kus 4,0 – 4,0 359,36 1 437
2+2 4,0

dodávka komplet teploměr+ jímka –

66. SUB X73404 Tlakoměr do nerezové jímky, D+M kus 2,0 – 2,0 359,36 719
2 2,0

Dodávka komplet tlakoměr + jímka –

67. SP X73405 Směšovací armatura přivařovací závitová DN 40 se servopohonem, D+M kus 2,0 – 2,0 3 193,36 6 387

pozice SH1, SK –

1+1 2,0

67. SP X734061 Elektromagnetický ventil na patě stoupačky DN 20, pod proudem otevřeno  - 

230V, 50 Hz

kus 4,0 – 4,0 2 117,55 8 470

B, C, D, E –

1+1+1+1 4,0

67. SP X734062 Elektromagnetický ventil na patě stoupačky DN 25, pod proudem otevřeno  - 

230V, 50 Hz

kus 1,0 – 1,0 2 643,64 2 644

A –

1 1,0

67. SP X734063 Vyregulování elmag. ventilů na patách stoupaček, seznámení s obsluhou, D+M hod 16,0 – 16,0 207,45 3 319

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 348 433

68. SP 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým 

ovládáním

kus 110,0 – 110,0 59,27 6 520

69. SP 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového - uskladnit na paletu k 

odvozu

m2 198,0 – 198,0 15,73 3 115

110*1,8 198,0

Uskladnit na palety –

71. SP 735152275 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 

600/800 mm

kus 2,0 – 2,0 2 098,00 4 196

72. SP 735152277 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 

600/1000 mm

kus 4,0 – 4,0 2 301,82 9 207

74. SP 735152280 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 

600/1400 mm

kus 6,0 – 6,0 2 708,18 16 249

75. SP 735152281 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 

600/1600 mm

kus 3,0 – 3,0 2 912,09 8 736

77. SP 735152457 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

300/1000 mm

kus 4,0 – 4,0 2 301,82 9 207

78. SP 735152473 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/600 mm

kus 1,0 – 1,0 2 348,91 2 349

79. SP 735152474 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/700 mm

kus 2,0 – 2,0 2 483,91 4 968

80. SP 735152475 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/800 mm

kus 1,0 – 1,0 2 616,82 2 617

81. SP 735152477 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/1000 mm

kus 14,0 – 14,0 2 885,45 40 396

82. SP 735152479 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/1200 mm

kus 5,0 – 5,0 3 154,82 15 774

83. SP 735152480 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/1400 mm

kus 8,0 – 8,0 3 422,73 27 382

84. SP 735152481 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/1600 mm

kus 6,0 – 6,0 3 692,73 22 156

85. SP 735152482 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

600/1800 mm

kus 3,0 – 3,0 3 960,73 11 882

86. SP 735152517 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

300/1000 mm

kus 2,0 – 2,0 2 579,36 5 159

87. SP 735152572 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/500 mm

kus 1,0 – 1,0 2 396,64 2 397

88. SP 735152573 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/600 mm

kus 4,0 – 4,0 2 560,27 10 241

89. SP 735152577 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1000 mm

kus 6,0 – 6,0 3 212,09 19 273

90. SP 735152578 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1100 mm

kus 1,0 – 1,0 3 374,36 3 374

91. SP 735152579 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1200 mm

kus 7,0 – 7,0 3 538,64 24 770

92. SP 735152581 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1600 mm

kus 8,0 – 8,0 4 188,45 33 508

93. SP 735152582 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1800 mm

kus 2,0 – 2,0 4 516,36 9 033

94. SP 735152591 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

900/400 mm

kus 1,0 – 1,0 2 807,73 2 808

95. SP 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 108,0 – 108,0 11,91 1 286
92+16 108,0

96. SP 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 194,4 – 194,4 5,91 1 149
108*1,8 194,4

97. SP 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 198,0 – 198,0 10,00 1 980

98. SP 735890803 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

t 4,712 – 4,712 934,09 4 401

99. SUB X733014 Reflexní fólie za otopné těleso výšky 0,5 m, D+M m 184,0 – 184,0 38,18 7 025
92*2 184,0

100. SUB X73515 Otopné těleso žebříkové 1220.600, D+M kus 7,0 – 7,0 1 136,64 7 956

101. SUB X73516 Otopné těleso žebříkové 1500.450, D+M kus 1,0 – 1,0 1 210,91 1 211

102. SUB X73517 Otopné těleso žebříkové 1500.600, D+M kus 1,0 – 1,0 1 313,18 1 313

103. SUB X73518 Otopné těleso žebříkové 1820.750, D+M kus 1,0 – 1,0 1 649,36 1 649

104. SUB X73519 Otopné těleso žebříkové 700.450, D+M kus 1,0 – 1,0 777,27 777

105. SUB X73520 Elektrická topná patrona pro otopné těleso žebříkové, výkonu 600 W, připojení 

dodávka elektro, D+M

kus 2,0 – 2,0 1 667,09 3 334

m.č. 142, 215 –

1+1 2,0

106. SUB X73521 Otopné těleso žebříkové 700.750, D+M kus 3,0 – 3,0 840,73 2 522

107. SUB X73522 Otopné těleso žebříkové 1220.750, D+M kus 1,0 – 1,0 1 216,36 1 216www.euroCALC.cz 35 z 93 17.03.2017
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108. SUB X73523 Otopné těleso žebříkové 1820.600, D+M kus 1,0 – 1,0 1 515,73 1 516

109. SUB X73528 Demontáž ocelové zábrany z potrubí OC DN 32 výšky 1,0 m, délky 1,8 m, D+M kus 30,0 – 30,0 231,82 6 955

111. SP 735152574 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/700 mm

kus 1,0 – 1,0 2 724,55 2 725

m.č. 131 –

1 1,0

112. SP 735152580 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1400 mm

kus 1,0 – 1,0 3 865,27 3 865

m.č. 111 –

1 1,0

113. SP 735152571 Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/400 mm

kus 1,0 – 1,0 2 235,00 2 235

783: Nátěry 83 792

110. SP 783414340 Nátěry olejové potrubí do DN 65 dvojnásobné, 1x email a základní m 1 688,0 – 1 688,0 49,64 83 792
Ocel DN 40 –

12+12 24,0

Potrubí R/S –

8+8 16,0

Měděné potrubí vedené volně –

1622 1 622,0

oCEL dn 65 –

13+13 26,0
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SO 01: Světelné a silnoproudé rozvody 1 727 626

003: Svislé konstrukce 1 868

1. SP 310235261 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 

600 mm

kus 8,0 8,0 173,18 1 385

2. MP X0001 Zazdívka otvorů v ŽB stropech do pl. 0,025m2 kus 2,0 – 2,0 241,36 483

006: Úpravy povrchu 27 982

1. SP 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 68,4 68,4 409,09 27 982

009: Ostatní konstrukce a práce 63 981

1. SP 971033161 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 

mm

kus 6,0 6,0 204,55 1 227

2. SP 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 1,0 1,0 272,73 273

3. SP 973031714 Vysekání kapes ve zdivu pro přístrojové krabice kus 299,0 299,0 34,09 10 193

4. SP 973031716 Vysekání kapes ve zdivu pro instalační krabice kus 60,0 60,0 47,73 2 864

5. SP 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 130,0 – 130,0 34,09 4 432

6. SP 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm m 40,0 40,0 136,36 5 454

7. SP 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 80,0 80,0 34,09 2 727

8. SP 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 7,38 7,38 681,82 5 032
7,38 7,38

9. SP 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 14,773 14,773 143,36 2 118
10,552*2-6,331 14,773

10. SP 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,386 7,386 383,18 2 830
6,132+0,22+4,2-3,166 7,386

11. SP 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 29,546 29,546 34,64 1 023
10,552*4-12,662 29,546

12. SP 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,386 7,386 136,36 1 007
6,132+0,22+4,2-3,166 7,386

13. SP 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 

m

t 59,091 – 59,091 68,91 4 072

(6,132+0,22+4,2)*8-25,325 59,091

14. SP 979095312 Naložení a složení suti t 7,386 7,386 136,36 1 007
6,132+0,22+4,2-3,166 7,386

15. SP 979098203 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)

t 4,292 4,292 301,36 1 293

16. SP 979098221 Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na 

skládce (skládkovné) - Zářivkové trubice

t 0,22 0,22 3 409,09 750

17. SP 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,94 2,94 818,18 2 405

18. SP X00901 Úklid po stavebních pracích elektro sou 0,7 0,7 21 818,18 15 273

740: Silnoproud 1 633 794
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1. H 34111005 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 372,0 372,0 12,55 4 669

2. H 34111030 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 2 730,0 2 730,0 10,36 28 283

3. H 34111036 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 3 025,0 3 025,0 16,73 50 608

4. H 34111068 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 m 30,0 – 30,0 38,09 1 143

5. H 34111090 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 410,0 410,0 16,91 6 933

6. H 34111094 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m – – – – –

7. H 34111098 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 8,0 – 8,0 46,18 369

8. H 34111100 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 60,0 – 60,0 68,73 4 124

9. H 34111643 Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x70+50 mm2 m 3,0 – 3,0 486,55 1 460

10. H 34121050 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm m – – – – –

11. H 34121056 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10x2x0,5 mm S m – – – – –

12. H 34121550 Kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 151,0 – 151,0 7,00 1 057

13. H 34121554 Kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 85,0 – 85,0 9,64 819

14. H 34121580 Kabel sdělovací JQTQ 2x0,8 mm m 375,0 – 375,0 9,64 3 615

15. H 34140842 Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm2 m 1 026,0 – 1 026,0 9,73 9 983

16. H 34140844 Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 m 777,0 – 777,0 14,09 10 948

17. H 34140846 Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm2 m 48,0 – 48,0 23,36 1 121

18. H 34140850 Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2 m 20,0 – 20,0 57,82 1 156

19. H 34143806 Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1 mm2 m 53,0 – 53,0 10,45 554

20. H 34535513 Spínač jednopólový 10A Swing bílý kus 51,0 – 51,0 53,27 2 717

21. H 34535553 Spínač řazení 6 10A Swing bílý kus 70,0 – 70,0 57,64 4 035

22. H 34535573 Spínač řazení 5 10A Swing bílý kus 50,0 – 50,0 75,09 3 755

23. H 34535711 Spínač řazení 7 10A Swing bílý kus 12,0 – 12,0 82,00 984

24. H 34535793 Přepínač střídavý dvojitý 10A , bílý kus 3,0 – 3,0 92,55 278

25. H 34535799 Ovladač zapínací tlačítkový kus 27,0 27,0 79,45 2 145

26. H 34536398 Spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C kus 4,0 4,0 371,82 1 487

27. H 34555101 Zásuvka 1násobná 16A Swing bílý kus 8,0 – 8,0 62,82 503

28. H 34555121 Zásuvka 2násobná 16A Swing bílá kus 342,0 – 342,0 107,36 36 717

29. H 34571154 Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 60,0 – 60,0 17,45 1 047

30. H 34571352 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m – – – –

31. H 34571511 Krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 266,0 266,0 3,73 992

32. H 34571515 Krabice přístrojová instalační KP 64 do dutých stěn kus 230,0 230,0 31,36 7 213

33. H 34571521 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 172,0 172,0 30,64 5 270

34. H 34571544 Skříň rozvodná KT 120 kus 13,0 – 13,0 125,27 1 629

35. H 35441895 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus – – – –

36. H 35441997 Svorka na potrubí ST BERNARD  FeZn kus 45,0 45,0 20,91 941

37. H 35825426 Pojistka výkonová PN1 160A provedení normální charakteristika aM kus 3,0 – 3,0 110,82 332

38. MP 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 60,0 – 60,0 16,36 982

39. MP 743131215 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 63 mm uložená volně m – – – –

40. MP 743411112 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 1904 pro sádrokartonové příčky kus 140,0 140,0 34,09 4 773

41. MP 743412111 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 kus 266,0 266,0 24,00 6 384

42. MP 743412112 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová 1904 pro 

sádrokartonové příčky

kus 230,0 230,0 34,09 7 841

43. MP 743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 kus 172,0 172,0 49,09 8 443

44. MP 743414122 Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 120 kus 13,0 – 13,0 170,45 2 216
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45. MP 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SP,SR01, 02 se 3 šrouby kus – – – –

46. MP 743622320 Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard kus 45,0 45,0 34,09 1 534

47. MP 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 1 833,0 1 833,0 13,64 25 002

48. MP 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny m 45,0 – 45,0 20,18 908

49. MP 744211113 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny m 3,0 – 3,0 31,36 94

50. MP 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně m 6 959,0 6 959,0 13,64 94 921

51. MP 744441200 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně m 100,0 – 100,0 31,36 3 136

52. MP 744441300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně m 61,0 – 61,0 43,91 2 679

53. MP 744441400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně m 3,0 – 3,0 59,45 178

54. MP 744441600 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně m – – – – –

55. MP 744749910 Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný pevně m 664,0 – 664,0 13,64 9 057

56. MP 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 618,0 618,0 13,36 8 256

57. MP 746211120 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,0 – 20,0 13,36 267

58. MP 746211130 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 15,0 – 15,0 13,36 200

59. MP 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 30,0 – 30,0 21,82 655

60. MP 746211150 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 30,0 – 30,0 21,82 655

61. MP 746211190 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,0 – 8,0 70,27 562

62. MP 747112111 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 65,0 65,0 66,82 4 343

63. MP 747112211 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tlačítkový vypínací kus 27,0 27,0 66,82 1 804

64. MP 747112451 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení kus 52,0 – 52,0 66,82 3 475

65. MP 747112461 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý kus 70,0 70,0 66,82 4 677

66. MP 747112466 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý kus 3,0 – 3,0 66,82 200

67. MP 747112471 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový kus 12,0 12,0 66,82 802

68. MP 747121120 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí obyčejné nebo vlhké kus 4,0 4,0 170,45 682

69. MP 747161230 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením 

vodičů

kus 26,0 26,0 73,00 1 898

70. MP 747161250 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná kus 402,0 – 402,0 86,64 34 829

71. MP 747162137 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A kus 1,0 1,0 170,45 170

72. MP 748121114 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 350,0 350,0 229,09 80 182

73. MP 749111210 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 8,0 8,0 122,73 982

74. MP 749111230 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg kus 1,0 1,0 184,09 184

75. H X001 Čidlo pohybu, 120°, IP 20, montáž na strop, vč. montáže kus 2,0 2,0 770,45 1 541

76. H X002 Čidlo pohybu, 180°, montáž ve výšce 1,2 - 2,5m, IP 44, vč. rámečku, přístr. relé,  

vč. montáže

kus 4,0 4,0 1 315,91 5 264

77. H X003 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, 2095 UC-214, + rámeček, kus 10,0 10,0 452,09 4 521

78. H X004 Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, Swing 16A / 230 v s ochranou před 

přepětím,vč.rámečku, IP20

kus 8,0 8,0 537,64 4 301

79. H X0041 Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíkem, Swing 16A/230 v s ochr. před přepětím, 

s nat. dutinou,IP20

kus 60,0 60,0 685,09 41 105

80. H X005 Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, Tango 16A / 230 v , IP 44 kus 7,0 7,0 129,18 904

81. H X0052 Zásuvka průmyslová, 32A / 400 V,  IP 44 kus 1,0 1,0 110,00 110
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82. H X006 Silový kabel s Cu jádrem CYKY J 5 x 16 mm2 m – – – – –

83. H X0061 Silový kabel s Cu jádrem CYKY J 5 x 10 mm2 m – – – – –

84. H X00611  Silový kabel s funkční schopností při požáru 1-CSKH-V180,90-R,B2  Ca, s1d0 - 

3x1,5 mm2

m 286,0 – 286,0 31,55 9 023

85. H X0062 Časové relé, instalace do krabice SMR-T- zpožděné vypnutí ventilátoru,vč. 

montáže

kus 10,0 – 10,0 256,55 2 566

86. H X007 Vypínač jednopolový 10A / 230V, Tango, IP 44, vč. montáže kus 12,0 – 12,0 121,27 1 455

87. H X008 Přepínač střídavý 10A / 230V, IP 44, Tango  vč. montáže kus 2,0 – 2,0 121,27 243

88. H X0093 Elektroinstalační krabice do dutých stěn KU 68 LA/3, se svorkovnicí a víčkem kus 140,0 – 140,0 23,55 3 297

89. H X010 Svorkovnice EPS 2 - do krabic KT120 kus 24,0 – 24,0 299,36 7 185

90. H X0101 Podlahová krabice - rám Kopobox 80 kus 1,0 – 1,0 755,27 755

91. H X0102 Podlahová krabice - univerzální KUP 80 kus 1,0 – 1,0 573,45 573

92. H X0103 Podlahová krabice - krabice přístrojová KPP 80 kus 2,0 – 2,0 55,09 110

93. H X0104 Podlahová krabice - přístrojová podložka PP80/3 kus 2,0 – 2,0 36,00 72

94. H X0105 Podlahová krabice - montáž kus 1,0 – 1,0 272,73 273

95. H X041 E1 - svítidlo zář. s elektronickým předř., přisazené plexi kryt,2x24W, EP, IP40, 

T5,FOX-224-EP

kus 10,0 – 10,0 556,64 5 566

96. H X042 E2 - svítidlo zář. s elektronick,přisazené plexi kryt,2x28W, EP, IP40, T5,FOX-

228-EP

kus 13,0 – 13,0 697,18 9 063

97. H X043 E3-svítidlo zář. s elektronickým předřadníkem, přisazené plexi kryt,2x54W, EP, 

IP40, T5,FOX-254-EP

kus 5,0 – 5,0 697,18 3 486

98. H X044 E4- svítidlo zář. nouzové s elektr.předř., 2x49W, WR3,EP, IP20,s nouzovým 

modulem,pro sportoviště - (centrální monitoring), bílá mřížka+3dráty,Multigordon-

249-EP-WR3

kus 2,0 – 2,0 2 713,64 5 427

99. H X045 E5-svítidlo zář. s el.předředníkem, 2x49W, EP, IP20, pro sportoviště,Gordon-

249-EP

kus 5,0 – 5,0 1 665,00 8 325

100. H X046 E6-svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,plexi kryt,2x28W, EP, IP40,GRIFON-228-

EP-PX

kus 104,0 – 104,0 1 130,64 117 587

101. H X047 E6-svítidlo zář. s elektr.předřadníkem, plexi kryt,oddělené spínání,2x28W, EP, 

IP40,GRIFON-228-EP-PX

kus 6,0 – 6,0 1 315,09 7 891

102. H X048 E7-svítidlo zář. nouzové plexi kryt, 2x28W, EP, IP20,s nouzovým modulem-

3hod.,Multigrifon-EP-228-PX - (Centrální monitoring)

kus 13,0 – 13,0 2 758,18 35 856

103. H X049 E7-svítidlo zář.nouzové plexi kryt,2x28w,EP,IP20,s nouz.modulem a odděleným 

spínáním - (Centrální monitoring), Multigrifon-EP-228-PX-2EP-2+2

kus 21,0 – 21,0 2 938,00 61 698

104. H X051 E8-svítidlo zář.s elektr.předř.,vysoce lesklá par.mřížka,2x35W, EP, 

IP20,GRIFON-235-EP-BAP-MIRO

kus 9,0 – 9,0 1 763,18 15 869

105. H X052 E9-svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,plexi kryt,2x54W, EP, IP40,GRIFON-254-

EP-PX

kus 20,0 – 20,0 1 130,64 22 613

106. H X053 E10-svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,plexi kryt,2x28W, EP, IP65,HOOVER4-

228-EP-PX

kus 17,0 – 17,0 1 859,18 31 606

107. H X054 E11-svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,plexi kryt,2x54W, EP, IP65,HOOVER4-

254-EP-PX

kus 6,0 – 6,0 1 859,18 11 155

108. H X055 E12-prům.svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,1x54W, EP, IP66,VIPET-I-PC-154-

EP

kus 10,0 – 10,0 690,09 6 901

109. H X056 E13-prům.svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,2x54W, EP, IP66,VIPET-I-PC-254-

EP

kus 18,0 – 18,0 729,91 13 138
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110. H X057 E14-svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,asymetrický reflektor,1x54W, EP, 

IP20,GRIFON-AS-154-EP

kus 2,0 – 2,0 955,36 1 911

111. H X058 E15-svítidlo zář.s elektr.předřadníkem,plexi kryt,2x49W, EP, IP40,GRIFON-249-

EP-PX

kus 6,0 – 6,0 1 175,18 7 051

112. H X059 E16-svítidlo zář.nouzové plexi kryt, 2x49W, EP, IP20,s nouzovým mod-

3hod.,Multigrifon-EP-249-PX-EP - (Centrální monitoring),

kus 1,0 – 1,0 2 847,91 2 848

113. H X060 E17- svítidlo zářivkové exterierové, 42 W, EP, IP65 kus 9,0 – 9,0 2 559,18 23 033

114. H X061 E18- svítidlo zářivkové kulaté,1x13 W, EP, IP40, PULLI2-113-EP kus 17,0 – 17,0 655,45 11 143

115. H X17 N1 - Nouzové svítidlo PALAS LED,  dočas.provoz, 3 hod., s piktogramem - 

(Centrální monitoring)

kus 48,0 – 48,0 1 523,82 73 143

116. H X18 N2 - Nouzové svítidlo PALAS LED,  dočas.provoz, 3 hod., s podvěšeným 

piktogramemen - (Centrální monitoring)

kus 4,0 – 4,0 1 826,45 7 306

117. H X23 Světelné zdroje - zářivka FH 35 W / 840 T5-16mm kus 18,0 18,0 53,18 957

118. H X24 Světelné zdroje - zářivka 54 W / 840 T5-16mm kus 107,0 107,0 43,64 4 669

119. H X25 Světelné zdroje - zářivka FQ 49 W / 840 T5-16mm, WR3 kus 33,0 33,0 52,00 1 716

120. H X26 Světelné zdroje - zářivka FQ 24 W/840 T5-16mm, kus 18,0 18,0 38,27 689

121. H X27 Světelné zdroje - zářivka DULUX D 13W / 840, G24d-1 kus 19,0 19,0 66,36 1 261

122. H X28 Světelné zdroje - zářivka  28 W / 840 T5-16mm kus 360,0 360,0 43,64 15 710

123. H X29 Světelné zdroje - zářivka DULUX T/E 42W / 840 kus 9,0 9,0 125,64 1 131

124. H X30 Recyklace světelných zdrojů kus 696,0 – 696,0 2,27 1 580

125. H X31 Recyklace svítidel kus 380,0 – 380,0 7,64 2 903

126. H X40 Rozvodnice RSM 1 - cena dle specifika viz. příloha rozpočtu kus 1,0 – 1,0 59 457,46 59 457

127. H X41 Rozvodnice RSM 2 - cena dle specifikace viz. příloha rozpočtu kus 1,0 – 1,0 34 109,54 34 110

128. H X42 Rozvodnice RSM 3 - cena dle specifikace viz. příloha rozpočtu kus 1,0 – 1,0 33 090,99 33 091

129. H X43 Rozvodnice RSM 4 - cena dle specifikace viz. příloha rozpočtu kus 1,0 – 1,0 14 492,00 14 492

130. H X4301 Rozvodnice RN - cena dle specifikace viz. příloha rozpočtu kus 1,0 – 1,0 49 851,64 49 852

130. H X43011 ovládací skříň OR 1 kus 1,0 – 1,0 1 686,81 1 687

131. H X431 Hlavní domovní přípojnice HOP  ve skříni KT 250 kus 1,0 – 1,0 545,45 545

132. H X4311 Svodič bleskových proudů SB100/PVE 1P/V, 100kA kus 1,0 – 1,0 7 636,36 7 636

133. H X432 Záložní zdroj UPS Multi Sentry T, 15 kVA / 50min., 3f, vč. odborné instalace a 

dopravy

kus 1,0 – 1,0 143 434,34 143 434

0 –

Technologie VFI, řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, slot 

pro komunikaci, SW, automatický by-pass, auto power OFF, battery 

test, autorestart, 3f

–

134. H X433 Ventilátor stropní - HTB-150N, vč. ovladače a montáže kus 2,0 – 2,0 5 640,00 11 280

135. SUB X44 Tlačítko central stop, total stop ve skříňce s proskleným průzorem kus 2,0 – 2,0 730,91 1 462

136. H X45 Termostat  230 V / -30°C - 60 °C, vč. montáže kus 1,0 – 1,0 1 309,09 1 309

137. H X46 Protipožární tmel (1 kartuše) kus 20,0 – 20,0 522,73 10 455

138. H X471 Kabelový žlab drátěný 50/50, žárový zinek (výtahová šachta) m 10,0 10,0 65,45 655

139. H X472 Víko žlabu VZM 50, žárový zinek m 10,0 10,0 52,36 524

140. H X48 Spojka žlabu SZM 1 kus 10,0 10,0 28,27 283

141. H X49 Spojka uzemňovací SUM1 kus 5,0 5,0 31,27 156

142. MP X491 Montáž kabelových žlabů drátěných m 10,0 10,0 171,82 1 718

143. MP X59 Zprovoznění MaR soubor – – – – –

144. MP X60 Montáž a zapojení rozvodnic kus 5,0 – 5,0 3 409,09 17 045

145. MP X61 Montáž a zapojení ventilátoru kus 35,0 – 35,0 170,45 5 966

146. MP X612 Montáž a zapojení větracích jednotek V1, V2, vč. klapek kus 4,0 – 4,0 170,45 682
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147. MP X613 Montáž a zapojení požárních klapek PK1-PK7 kus 7,0 – 7,0 170,45 1 193

148. MP X62 Demontáž stávající elektroinstalace (1.PP+1.NP+2.NP - 3x  60x20m) soubor – – – – –

149. MP X621 Úprava ochrany před bleskem - přemístění svodu na přístřešku kus 1,0 – 1,0 1 840,91 1 841
1 1,0

přemístění jímací tyče L=1,5m, doplnění jímacího vedení cca 25m,  

zemnícího pásku 10m + svorky + podr. mat.

–

150. MP X622 Zapojení el. posuvných dveří ( 6ks) vč. prokabelování dle požadavku dodávky 

dveří

hod 40,0 – 40,0 363,64 14 546

151. MP X63 Podružný materiál soubor 0,85 – 0,85 21 818,18 18 545

152. MP X64 Zkušební provoz soubor 1,0 – 1,0 3 054,55 3 055

153. MP X70 Odborné a závazné stanovisko Technické inspekce ČR soubor 1,0 – 1,0 16 363,64 16 364

154. MP X71 Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-

6

soubor 1,0 – 1,0 24 752,73 24 753

155. MP X72 Spolupráce s revizním technikem soubor 1,0 – 1,0 2 181,82 2 182

155. MP X74 Přemístění stávajících osvětlovacích stožárů kus 2,0 2,0 4 772,73 9 545
2 2,0

Demontáž, zpětná montáž (vč.výkopu jámy), repase - výměna 

svorkovnice, nátěry apod.

–

155. MP X75 kabeláž + zemní práce pro přemístění stávajících osvětlovacích stožárů m 60,0 60,0 545,45 32 727

60 60,0

kabel AYKY 4Bx35mm2, pásek FeZn 30x4mm, vč. montáže, výkop rýhy, 

kabelové lože, folie, zához rýhy, úprava terénu

–

156. MP X73 Vyhledání, identifikace a proměření  již instalovaných nezapojených kabelů soubor 1,0 1,0 6 818,18 6 818

1 1,0

Rozsah prací nutno upřesnit při prohlídce –
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NABÍDKA
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.5. Databáze 2016.12.1, platnost dat od 01.12.2016

Zpracoval: Příjemce materiálu:

OPTIMA
Žižkova  738..

566 01 Vysoké Mýto  

IČO: IČO: 

DIČ: DIČ: 

Banka: Banka: 

Číslo účtu: Číslo účtu: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

Soubory: Projekt:

Pavilon E -2 Hamzova lečebna Luže.ECFX Stavební úpravy pavilon E  HL Košumberk 

Rozvodnice RSM 1_bez cen.XLS 4032-15-3

Poznámka: Datum:

Elektroinstalace 22.9.2015

Sumarizovaný seznam Platnost: 160 dní (do 29.2.2016)

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) Splatnost: dle rámcové smlouvy

Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Rozvodnice RSM 1

1 1 2 434,91

2 1 452,07

3 1 43,64

4 1 1 682,62

5 1 82,04

6 5 331,64

7 1 239,13

8 4 265,31

9 4 171,05

10 2 247,85

11 1 178,04

12 4 722,62

13 1 329,89

14 10 104,73

15 6 6 341,24

16 1 1 083,93

17 1 2 520,44

18 1 189,38

19 12 1 445,24

20 10 986,18

21 38 3 250,04

22 1 362,18

23 1 424,15

24 1 493,96

25 1 633,60

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3 263392

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A PL7-B40/3 263393

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3 263389

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3 263391

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1 262674

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 262676

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A PL7-B2/1 264839

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1 262673

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003 263586

Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003-G 263623

Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 

8,75mm (1/2TE)

BS-6MB-WH 178978

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003 263584

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150 BPZ-FP-1000/150-45 293532

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=300 BPZ-FP-1000/300-BL 108396

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=50 BPZ-FP-1000/050-BL 293526

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150 BPZ-FP-1000/150-BL 293530

Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01 275200

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 275199

DIN lišta hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 BPZ-DINR46-1000 293597

Montážní panel Š=1000, V=180 BPZ-MPL180-1000 102475

Ochranný kryt, ŠxVxH=1035x1260x240 BPZ-WB3S-1000/12/2 111141

Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4 107913

Bočnice, V=1150 BPZ-MSW-12 293409

Západka pro bočnici BPZ-MSW BPZ-SNAP 116677

Popis Typové označení Objednací číslo

Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=1035x1260, 

IP30

BP-U-3S-1000/12 111171
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Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Popis Typové označení Objednací číslo

26 2 2 389,53

27 1 1 398,98

28 1 2 467,20

29 1 465,16

30 1 372,65

31 1 6 479,13

32 3 1 508,07

33 3 154,47

34 2 7 060,36

35 2 363,05

36 2 1 419,05

37 1 5 782,11

38 1 4 581,82

Cena celkem včetně slevy [Kč] 59 457,46

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 12 486,07

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 71 943,53

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.

HL Košumberk Luže

Demo: Přídavek na montáž rámu 1 Mont FrM 0.5

Podpěťová spoušť pro NZM1, 208-240V~ NZM1-XU208-240AC 259442

Demo: Přídavek na montáž přístrojů 2 Mont  DevM 2

Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA LZMC1-A160-I 111897

Montážní základna na DIN lištu 35mm pro NZM1 NZM1-XC35 260213

Měřicí transformátor na kabel průměr 20, I=250/5A MAK 45/21 250/5A 5VA 1% 999201062

Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p C10-SLS/32/1 112220

Instalační stykač, 230V~, 25A, 4vyp. kont. Z-SCH230/25-04 248848

Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, polopřímý X/5A, RS-

485 2-sazby, měření 4Q

KWZ4YB2-P 999201887

Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól sada pro TN-C SPBT12-280/3 158330

Instalační relé 24V DC, 2 zap. kont. Z-R23/SS 265174

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A PL7-B50/3 263400

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A PL7-B63/3 263401
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NABÍDKA
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.5. Databáze 2016.12.1, platnost dat od 01.12.2016

Zpracoval: Příjemce materiálu:

OPTIMA
Žižkova  738..

566 01 Vysoké Mýto  

IČO: IČO: 

DIČ: DIČ: 

Banka: Banka: 

Číslo účtu: Číslo účtu: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

Soubory: Projekt:

Pavilon E -2 Hamzova lečebna Luže.ECFX Stavební úpravy pavilon E  HL Košumberk 

Rozvodnice RSM 2_bez cen.XLS 4032-15-3

Poznámka: Datum:

Elektroinstalace 22.9.2015

Sumarizovaný seznam Platnost: 160 dní (do 29.2.2016)

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) Splatnost: dle rámcové smlouvy

Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Rozvodnice RSM 2

1 1 1 258,47

2 1 348,22

3 1 43,64

4 1 919,85

5 1 82,04

6 4 164,07

7 2 132,65

8 2 85,53

9 1 102,98

10 1 129,16

11 3 408,44

12 2 20,95

13 5 5 284,36

14 1 189,38

15 3 361,31

16 6 591,71

17 16 1 368,44

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1 262674

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 262676

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A PL7-B2/1 264839

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1 262673

Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 

8,75mm (1/2TE)

BS-6MB-WH 178978

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003 263584

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-BL 286683

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-45 286684

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 275199

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 BPZ-FP-600/050-BL 286681

DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 BPZ-DINR24-600 293595

Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01 275200

Ochranný kryt, ŠxVxH=635x760x240 BPZ-WB3S-600/7/2 111128

Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4 107913

Bočnice, V=650 BPZ-MSW-7 293407

Západka pro bočnici BPZ-MSW BPZ-SNAP 116677

Popis Typové označení Objednací 

číslo

Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x760, 

IP30

BP-U-3S-600/7 111154
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Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Popis Typové označení Objednací 

číslo

18 1 362,18

19 1 493,96

20 1 465,16

21 2 745,31

22 1 492,22

23 1 3 477,69

24 1 4 581,82

25 1 8 727,27

26 1 3 272,73

Cena celkem včetně slevy [Kč] 34 109,54

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 7 163,00

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 41 272,54

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.

HL Košumberk Luže

Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S SPBT12-280/4 158331

Demo: Přídavek na montáž přístrojů 1 Mont DevM 0.5

Příplatek na požárně odol. a kouřotěsné dveře EI30SmDP1

Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A IS-63/3 276276

Demo: Přídavek na montáž rámu 1 Mont FrM 0.5

Instalační relé 24V DC, 2 zap. kont. Z-R23/SS 265174

Instalační stykač, 230V~, 25A, 4vyp. kont. Z-SCH230/25-04 248848

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3 263389

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3 263392
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NABÍDKA
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.5. Databáze 2016.12.1, platnost dat od 01.12.2016

Zpracoval: Příjemce materiálu:

OPTIMA
Žižkova  738..

566 01 Vysoké Mýto  

IČO: IČO: 

DIČ: DIČ: 

Banka: Banka: 

Číslo účtu: Číslo účtu: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

Soubory: Projekt:

Pavilon E -2 Hamzova lečebna Luže.ECFX Stavební úpravy pavilon E  HL Košumberk 

Rozvodnice RSM 3_bez cen.XLS 4032-15-3

Poznámka: Datum:

Elektroinstalace 22.9.2015

Sumarizovaný seznam Platnost: 160 dní (do 29.2.2016)

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) Splatnost: dle rámcové smlouvy

Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Rozvodnice RSM 3

1 1 1 641,60

2 1 417,16

3 1 43,64

4 1 984,44

5 1 82,04

6 6 246,11

7 3 198,98

8 3 128,29

9 1 102,98

10 1 129,16

11 5 680,73

12 5 52,36

13 4 4 227,49

14 2 378,76

15 6 722,62

16 9 887,56

17 27 2 309,24

18 2 5 040,87

19 1 362,18

20 1 493,96

21 1 111,71

22 3 1 117,96Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont. Z-SCH230/25-31 248846

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3 263392

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/1 262675

Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003-G 263623

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3 263389

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1 262674

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 262676

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A PL7-B2/1 264839

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1 262673

Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 

8,75mm (1/2TE)

BS-6MB-WH 178978

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003 263584

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-BL 286683

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-45 286684

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 275199

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 BPZ-FP-600/050-BL 286681

DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 BPZ-DINR24-600 293595

Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01 275200

Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240 BPZ-WB3S-600/10/2 111129

Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4 107913

Bočnice, V=950 BPZ-MSW-10 293408

Západka pro bočnici BPZ-MSW BPZ-SNAP 116677

Popis Typové označení Objednací číslo

Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, 

IP30

BP-U-3S-600/10 111155
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Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Popis Typové označení Objednací číslo

23 1 709,53

24 1 129,16

25 1 652,80

26 1 7 966,93

27 1 3 272,73

Cena celkem včetně slevy [Kč] 33 090,99

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 6 949,11

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 40 040,10

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.

HL Košumberk Luže

Demo: Přídavek na montáž přístrojů 1 Mont DevM 0.5

Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S SPBT12-280/4 158331

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/1 262704

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF6-40/4/003 286508

Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A IS-80/3 276280
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NABÍDKA
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.5. Databáze 2016.12.1, platnost dat od 01.12.2016

Zpracoval: Příjemce materiálu:

OPTIMA
Žižkova  738..

566 01 Vysoké Mýto  

IČO: IČO: 

DIČ: DIČ: 

Banka: Banka: 

Číslo účtu: Číslo účtu: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

Soubory: Projekt:

Pavilon E -2 Hamzova lečebna Luže.ECFX Stavební úpravy pavilon E  HL Košumberk 

Rozvodnice RSM 4_bez cen.XLS 4032-15-3

Poznámka: Datum:

Elektroinstalace 22.9.2015

Sumarizovaný seznam Platnost: 160 dní (do 29.2.2016)

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) Splatnost: dle rámcové smlouvy

Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]
Rozvodnice RSM 4

1 1 2 697,60

2 1 272,29

3 1 43,64

4 1 847,42

5 2 82,04

6 1 66,33

7 1 42,76

8 2 272,29

9 1 102,98

10 5 104,73

11 1 2 129,45

12 1 98,62

13 2 171,05

14 1 493,96

15 1 455,56

16 2 335,13

17 1 6 167,06

Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem Z-SD230-BS 266876

Demo: Přídavek na montáž přístrojů 2 Mont  DevM 2

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3 263392

Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A IS-40/3 276272

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1 262674

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 262676

Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá AM-45 275409

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A PF7-63/4/003 263590

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-45 286684

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 BPZ-FP-600/050-BL 286681

Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01 275200

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 275199

Ochranný kryt, ŠxVxH=635x460x240 BPZ-WB3S-600/4/2 111127

DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 BPZ-DINR24-600 293595

Bočnice, V=350 BPZ-MSW-4 293406

Západka pro bočnici BPZ-MSW BPZ-SNAP 116677

Popis Typové označení Objednací 

číslo

Rám s dveřmi, zámek čtyřhran, PODOM, šedá, ŠxV=635x460, 

IP54

BPM-U-3S-600/4 111255
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Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Popis Typové označení Objednací 

číslo

18 1 109,09

Cena celkem včetně slevy [Kč] 14 492,00

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 3 043,32

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 17 535,32

Upozornění: Některé položky mají nulovou cenu. Cena těchto výrobků NENÍ započtena do celkové ceny projektu.

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.

HL Košumberk Luže

Zásuvka IEGD 3253
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NABÍDKA
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.5. Databáze 2016.12.1, platnost dat od 01.12.2016

Zpracoval: Příjemce materiálu:

OPTIMA
Žižkova  738..

566 01 Vysoké Mýto  

IČO: IČO: 

DIČ: DIČ: 

Banka: Banka: 

Číslo účtu: Číslo účtu: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

Soubory: Projekt:

Pavilon E -2 Hamzova lečebna Luže.ECFX Stavební úpravy pavilon E  HL Košumberk 

Rozváděč-RN_bez cen.XLS 4032-15-3

Poznámka: Datum:

Elektroinstalace 22.9.2015

Sumarizovaný seznam Platnost: 160 dní (do 29.2.2016)

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) Splatnost: dle rámcové smlouvy

Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Rozváděč-RN

1 1 729,60

2 1 479,13

3 1 212,95

4 1 105,60

5 1 404,07

6 1 449,45

7 1 82,04

8 1 70,69

9 2 102,98

10 3 759,27

11 4 164,07

12 4 146,62

13 4 544,58

14 1 102,98

15 6 62,84

16 1 5 404,69

17 1 1 029,82

18 1 4 581,82

19 2 378,76

20 3 361,31

21 1 633,60

22 1 525,38Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-C25/3 263411

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1 262673

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A PL7-B40/3 263393

Demo: Přídavek na montáž rámu 1 Mont FrM 0.5

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A PL7-B2/1 264839

Demo: Přídavek na montáž přístrojů 2 Mont  DevM 2

Hlídač napětí HRN 43 N Elko

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 BPZ-FP-600/050-BL 286681

Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 

8,75mm (1/2TE)

BS-6MB-WH 178978

Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár BPZ-TF/2 116651

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-45 286684

Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 KL-29 275449

DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 BPZ-DINR24-600 293595

Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 BPZ-TSB-600 106448

Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální KT-3 275445

Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700 BP-DS-600/7 286719

Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4 107913

Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 BP-FLP-600-BL 286707

Boční panel, šedá, V=760 BP-SP-7 286694

Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600 BP-TBP-600-CE 286701

Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 BP-FLP-600-2K 286708

Popis Typové označení Objednací číslo

Montážní rám, ŠxV=600x760 BP-MF-600/7 286659
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Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Popis Typové označení Objednací číslo

23 2 1 380,65

24 1 352,58

25 2 692,95

26 1 327,27

27 1 492,22

28 3 316,80

29 1 76,80

30 1 872,73

31 1 21 668,73

32 2 23,88

33 1 11,94

34 1 1 142,40

35 7 1 887,71

36 1 3 272,73

Cena celkem včetně slevy [Kč] 49 851,64

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 10 468,84

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 60 320,48

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.

HL Košumberk Luže

Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S SPBT12-280/4 158331

Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, 

char.B, Idn=0.03A, In=6A

PFL6-6/1N/B/003 286428

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=0.25A PL7-C0,25/1 262694

Válcová pojistka GG 500V AC 6A C10(10,3x38mm) C10G6 C10G6

Válcová pojistka GG 500V AC 2A C10(10,3x38mm) C10G2 C10G2

Zdroj DC AXIMA AX SP3 06

Přepínač sítí SD 1  4 x 63 A

Pojistkový odpínač pro Z-C10, 2p C10-SLS/32/2 112222

Svorkovnice 10xRS 2,5

Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. Z-SCH230/25-40 248847

Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A IS-63/3 276276

Instalační relé 230V AC, 2 vyp. kont. Z-R230/OO 265188

Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont. Z-R230/SS 265168

Instalační relé 230V AC, 2 zap. 2 vyp. kont. Z-R230/2S2O 265215
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NABÍDKA
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.5. Databáze 2016.12.1, platnost dat od 01.12.2016

Zpracoval: Příjemce materiálu:

OPTIMA
Žižkova  738..

566 01 Vysoké Mýto  

IČO: IČO: 

DIČ: DIČ: 

Banka: Banka: 

Číslo účtu: Číslo účtu: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

Soubory: Projekt:

Pavilon E -2 Hamzova lečebna Luže.ECFX Stavební úpravy pavilon E  HL Košumberk 

Ovládací skříňka OR 1_bez cen.XLS 4032-15-3

Poznámka: Datum:

Elektroinstalace 22.9.2015

Sumarizovaný seznam Platnost: 160 dní (do 29.2.2016)

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) Splatnost: dle rámcové smlouvy

Poř. Počet 

kusů 

celkem

Celková 

koncová cena 

[Kč]

Ovládací skříňka OR 1

1 1 258,33

2 1 10,47

3 1 689,45

4 1 728,56

Cena celkem včetně slevy [Kč] 1 686,81

Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] 354,23

Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] 2 041,04

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.

HL Košumberk Luže

Přídavek na montáž přístrojů Mont Dev

Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 

8,75mm (1/2TE)

BS-6MB-WH 178978

Otočný spínač, vypínač 1-pól Z-DSA1-01 248868

Popis Typové označení Objednací číslo

Rozvodnice NA omítku, bílé plast. dveře, 1 řada, 5 modulů BC-O-1/5-TW-ECO 281649

Datum tisku  17.03.2017 Strana  53/93



Ing. Romana Vacková

Projektová činnost ve výstavbě

561 02 Dolní Dobrouč 604

tel.:465523662, 605537565

e-mail: vackova@cominnet.cz

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

Cena celkem Cena celkem

1 31 109,66 11 609,21

2 36 968,70 15 545,13

3 23 065,10 8 608,36

4 69 705,48 23 698,04

5 308 481,12 38 069,95

6 109 907,26 30 022,27

7 14 785,71 6 653,57

594 023,03

134 206,53

Uvedené ceny jsou bez DPH.

POZN. Veškeré potrubí, které je požárně izolované bude opatřeno přírubami. 

Zařízení č.7 - klimatizace

SOUČET

Celkem dodávka

Celkem montáž

Celkem vzduchotechnika 728 229,56 Kč

Zařízení č.1 - stoupačky "A,B" - 1.PP, 1. a 2.NP

Zařízení č.2 - stoupačky "C,CH,I,J" - 1. a 2.NP

Zařízení č.3 - stoupačky "K,L,M" - 2.NP

Zařízení č.4 - stoupačky "D,E,F,G,H" - 1. a 2.NP

Zařízení č.5 - požární větrání - 1.PP

Zařízení č.6 - tělocvična, šatny, umývárny - 1.PP

REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA

Číslo projektu: 26/2016

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Zař. č. Název zařízení



26/2016

Cena/MJ Cena/MJ

Cena celkem Cena celkem

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

ks 1 415,05 283,01

2 2 830,10 566,02

ks 1 668,05 333,61

1 1 668,05 333,61

ks 1 612,14 322,43

1 1 612,14 322,43

ks 1 668,05 333,61

1 1 668,05 333,61

ks 1 668,05 333,61

1 1 668,05 333,61

ks 3 625,24 725,05

1 3 625,24 725,05

bm 59,14 59,14

1 59,14 59,14

ks 106,24 106,24

1 106,24 106,24

ks 1 294,29 194,14

1 1 294,29 194,14

ks 1 478,57 221,79

1 1 478,57 221,79

ks 49,52 49,52

1 49,52 49,52

ks 64,76 64,76

1.12

Koncový kryt JS 140mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

1.9

Výfuková hlavice JS 125 - provedené měď

1.10

Výfuková hlavice JS 140 - provedené měď

1.11

Koncový kryt JS 125mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

1.6

Kuchyňský odsavač par pod skříňku nebo volně na zeď, 

šířka 60cm, horní hedlo odtahu JS 125, zpětná klapka, 

kovový tukový filtr, barva bílá, osvětlení - žárovka 2x40W, 3 

rychlosti výkonu - 115m3/hod/105Pa, 165m3/hod/155Pa, 

215m3/hod, 195Pa, 230V/60-80-120W

1.7

Ohebné potrubí hlukově izolované JS 125 s parozábranou

1.8

Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu JS 160mm

1.3

Potrubní plastový diagonální ventilátor JS 125mm, 

dvouotáčkový,  V=80m3/hod, pext=80Pa, 230V-30/25W, hl. 

akustického tlaku (3m) 24dB(A) + zpětná klapka JS 125 s 

pružinou

1.4

Nástěnný radiální ventilátor JS 125mm, V=200m3/hod, 

pext=150Pa, 230V-45W, zpětná klapka

1.5

Nástěnný radiální ventilátor JS 125mm, V=200m3/hod, 

pext=150Pa, 230V-45W, časový doběh,  zpětná klapka

Zařízení č. Zařízení č.1 - stoupačky "A,B" - 1.PP, 1. a 2.NP

1.1

Nástěnný axiální ventilátor JS 150mm, V=150m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-25W, zpětná klapka, časový doběh

1.2

Nástěnný radiální ventilátor JS 125mm, V=200m3/hod, 

pext=150Pa, 230V-45W, zpětná klapka

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Pozice Název, typ, rozměr
Počet       

MJ



1 64,76 64,76

ks 5 184,86 518,49

1 5 184,86 518,49

ks 45,71 45,71

1 45,71 45,71

ks 456,71 91,34

1 456,71 91,34

ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

ks 88,57 44,29

1 88,57 44,29

ks 135,24 67,62

1 135,24 67,62

ks 214,29 107,14

2 428,58 214,28

ks 233,33 116,67

1 233,33 116,67

ks 208,57 104,29

1 208,57 104,29

ks 170,48 85,24

1 170,48 85,24

ks 214,29 107,14

1 214,29 107,14

ks 236,19 118,10

1 236,19 118,10

ks 196,19 98,10

1 196,19 98,10

ks 314,29 314,29

1.27

OBJ 90 200 125

1.28

OBJ 90 140 125

1.29

Spiro 125/3m

1.24

OBJ 90 160 125

1.25

OBJ 90 125 125

1.26

OBD 125 125

1.21

OS 90 125

1.22

OS 90 160

1.23

OBJ 90 160 160

1.15

Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 160mm

1.16-

1.19

neobsazeno

1.20

PRO 160 125

1.12

Koncový kryt JS 140mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

1.13

Požární klapka JS 125 s termoelektrickým spouštěním a 

pérovým servopohonem 230V - PO 45min

1.14

Koncový kryt JS 160



3 942,87 942,87

ks 371,43 371,43

4 1 485,72 1 485,72

ks 394,29 394,29

5 1 971,45 1 971,45

ks 420,57 168,23

1 420,57 168,23

ks 361,43 144,57

1 361,43 144,57

m2 304,76 121,90

1 304,76 121,90

ks 476,19 142,86

1 476,19 142,86

kg 71,19 56,95

20 1 423,80 1 139,00

hod 0,00 285,71

2 0,00 571,42

31 109,66

montáž 11 609,21

1.-

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy

1.-

Zaregulování a oživení zařízení

CELKEM

CELKEM

1.33

TR1250/1000 - měď

1.-

Požární izolace kruhového potrubí z minerální plsti na 

hliníkové folii vyztužené skelnou mřížkou - lamelové pásy  

tl.50mm - odolnost EI 45

1.-

Požární opatření - zabezpečení VZD potrubí  při průchodu požárně dělící 

konstrukcí  - odolnost EI 45 - SDK stěna - JS 125mm

1.30

Spiro 140/3m

1.31

Spiro 160/3m

1.32

TR 140/1000 - měď

1.29

Spiro 125/3m



26/2016

Cena/MJ Cena/MJ

Cena celkem Cena celkem

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

ks 1 416,14 283,23

3 4 248,42 849,69

ks 997,76 199,55

2 1995,52 399,10

ks 2 901,29 580,26

1 2 901,29 580,26

ks 470,95 188,38

2 941,90 376,76

ks 849,90 169,98

1 849,90 169,98

bm 52,57 52,57

2 105,14 105,14

ks 1 478,57 221,79

2 2 957,14 443,58

ks 1 821,43 273,22

1 1 821,43 273,22

ks 1 401,43 210,22

1 1 401,43 210,22

ks 64,76 64,76

2 129,52 129,52

ks 72,38 72,38

1 72,38 72,38

ks 55,24 55,24

2.12

Koncový kryt JS 160mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

2.9

Výfuková hlavice JS 160 - provedené měď

2.10

Koncový kryt JS 140mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

2.11

Koncový kryt JS 180mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

2.6

Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm

2.7

Výfuková hlavice JS 140 - provedené měď

2.8

Výfuková hlavice JS 180 - provedené měď

2.3

Potrubní radiální ventilátor JS160mm, V=600m3/hod, 

pext=200Pa, 230V-100W  + zpětná klapka JS160 s pružinou

2.4

Výustka komfortní jednořadá 425x125 s regulací R1

2.5

Flexo tlumič SonoExtra 160 -1000 s parozábranou

Zařízení č. Zařízení č.2 - stoupačky "C,CH,I,J" - 1. a 2.NP

2.1

Nástěnný axiální ventilátor JS 150mm, V=150m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-25W, zpětná klapka, časový doběh

2.2

Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou JS 

100mm, V = 50m
3
/h, pext = 120Pa, 230V/25W 

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Pozice Název, typ, rozměr
Počet       

MJ



1 55,24 55,24

ks 968,19 193,64

2 1 936,38 387,28

ks 194,95 58,49

1 194,95 58,49

ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

ks 314,29 314,29

1 314,29 314,29

ks 170,48 85,24

1 170,48 85,24

ks 233,33 116,67

3 699,99 350,01

ks 184,76 92,38

2 369,52 184,76

ks 233,33 116,67

1 233,33 116,67

ks 164,76 82,38

2 329,52 164,76

ks 248,57 248,57

1 248,57 248,57

ks 371,43 371,43

3 1 114,29 1 114,29

ks 394,29 394,29

2 788,58 788,58

ks 471,43 471,43

2 942,86 942,86

ks 528,57 528,57

2.26

Spiro 160/3m

2.27

Spiro 180/3m

2.28

Spiro 200/3m

2.23

OS 45 140 

2.24

Spiro 100/3m

2.25

Spiro 140/3m

2.20

OBJ 90 160 160

2.21

OBJ 90 140 100

2.22

OBJ 90 160 160

2.15-

2.17

neobsazeno

2.18

Spiro 125/3m

2.19

OBJ 90 125 125

2.12

Koncový kryt JS 160mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

2.13

Nástěnný axiální ventilátor JS 120mm, V=100m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-20W, zpětná klapka, časový doběh

2.14

Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 125mm



1 528,57 528,57

ks 913,43 365,37

1 913,43 365,37

ks 420,57 168,23

2 841,14 336,46

ks 486,29 194,51

1 486,29 194,51

ks 453,43 181,37

1 453,43 181,37

m2 304,76 121,90

9 2 742,84 1 097,10

ks 476,19 142,86

7 3333,33 1000,02

kg 71,19 56,95

40 2 847,60 2 278,00

hod 0,00 285,71

4 0,00 1 142,84

36 968,70

montáž 15 545,13

2.-

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy

2.-

Zaregulování a oživení zařízení

CELKEM

CELKEM

2.32

TR 160/1000 - měď

2.-

Požární izolace kruhového potrubí z minerální plsti na 

hliníkové folii vyztužené skelnou mřížkou - lamelové pásy  

tl.50mm - odolnost EI 45

2.-

Požární opatření - zabezpečení VZD potrubí  při průchodu požárně dělící 

konstrukcí (dřevěný strop) - odolnost EI 45 -  dřevěný strop - 3ks JS 

140mm, 1ks JS 160mm, 1ks JS180mm, SDK strop 1ks JS 140mm

2.29

TR 160/1300, zaslepená, s 2 nást. 425x125/150

2.30

TR 140/1000 - měď

2.31

TR 180/1000 - měď

2.28

Spiro 200/3m



26/2016

Cena/MJ Cena/MJ

Cena celkem Cena celkem

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

ks 968,19 193,64

1 968,19 193,64

ks 695,48 139,10

2 1 390,96 278,20

ks 1 415,05 283,01

4 5 660,20 1 132,04

ks 1 118,57 167,79

2 2 237,14 335,58

ks 1 401,43 210,22

1 1 401,43 210,22

ks 1 821,43 273,22

1 1 821,43 273,22

ks 46,67 46,67

2 93,34 93,34

ks 55,24 55,24

1 55,24 55,24

ks 72,38 72,38

1 72,38 72,38

ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

ks 159,05 79,52

2 318,10 159,04

ks 208,57 104,29

1 208,57 104,29

3.12

OBJ 90 160 125

3.9

Koncový kryt JS 180mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

3.10

neobsazeno

3.11

OBJ 90 100 100 

3.6

Výfuková hlavice JS 180 - provedené měď

3.7

Koncový kryt JS 100mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

3.8

Koncový kryt JS 160mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

3.3

Nástěnný axiální ventilátor JS 150mm, V=150m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-25W, zpětná klapka, časový doběh

3.4

Výfuková hlavice JS 100 - provedené měď

3.5

Výfuková hlavice JS 160 - provedené měď

Zařízení č. Zařízení č.3 - stoupačky "K,L,M" - 2.NP

3.1

Nástěnný axiální ventilátor JS 120mm, V=100m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-20W, zpětná klapka, časový doběh

3.2

Nástěnný axiální ventilátor JS 100mm, V=50m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-20W, zpětná klapka, časový doběh

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Pozice Název, typ, rozměr
Počet       

MJ



ks 233,33 116,67

1 233,33 116,67

ks 260,00 130,00

1 260,00 130,00

ks 214,29 107,14

4 857,16 428,56

ks 402,86 201,43

1 402,86 201,43

ks 394,29 394,29

3 1 182,87 1 182,87

ks 471,43 471,43

1 471,43 471,43

ks 285,86 114,34

2 571,72 228,68

ks 453,43 181,37

1 453,43 181,37

ks 486,29 194,51

1 486,29 194,51

m2 304,76 121,90

3,5 1 066,66 426,65

ks 476,19 142,86

3 1428,57 428,58

kg 71,19 56,95

20 1 423,80 1 139,00

hod 0,00 285,71

2 0,00 571,42

23 065,10

montáž 8 608,36

3.-

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy

3.-

Zaregulování a oživení zařízení

CELKEM

CELKEM

3.21

TR 180/1000 - měď

3.-

Požární izolace kruhového potrubí z minerální plsti na 

hliníkové folii vyztužené skelnou mřížkou - lamelové pásy  

tl.50mm - odolnost EI 45

3.-

Požární opatření - zabezpečení VZD potrubí  při průchodu požárně dělící 

konstrukcí  - odolnost EI 45 - SDK strop - 1ks JS180mm

3.18

Spiro 180/3m

3.19

TR 100/1000 - měď

3.20

TR 160/1000 - měď

3.15

OS 90 160 

3.16

OBD 90 160 160 160 

3.17

Spiro 160/3m

3.13

OBJ 90 160 160

3.14

OBJ 90 180 160 



26/2016

Cena/MJ Cena/MJ

Cena celkem Cena celkem

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

ks 1 612,14 322,43

11 17 733,54 3 546,73

ks 1 415,05 283,01

1 1 415,05 283,01

ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

ks 105,14 105,14

11 1 156,54 1 156,54

ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

bm 59,14 59,14

10 591,40 591,40

ks 1 478,57 221,79

4 5 914,28 887,16

ks 1 401,43 210,22

1 1 401,43 210,22

ks 64,76 64,76

4 259,04 259,04

ks 55,24 55,24

1 55,24 55,24

ks 5 184,86 518,49

3 15 554,58 1 555,47

ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

4.12-

4.14

neobsazeno

4.9

Koncový kryt JS 140mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

4.10

Koncový kryt JS 160mm + KN JS 1/2" - k tvarovce letovat

4.11

Požární klapka JS 125 s termoelektrickým spouštěním a 

pérovým servopohonem 230V - PO 45min

4.6

Ohebné potrubí hlukově izolované JS 125 s parozábranou

4.7

Výfuková hlavice JS 140 - provedené měď

4.8

Výfuková hlavice JS 160 - provedené měď

4.3

neobsazeno

4.4

Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu JS 160mm

4.5

neobsazeno

Zařízení č. Zařízení č.4 - stoupačky "D,E,F,G,H" - 1. a 2.NP

4.1

Potrubní plastový diagonální ventilátor JS 125mm, 

dvouotáčkový V=80m3/hod, pext=80Pa, 230V-30/25W,hl. 

akustického tlaku (3m) 24dB(A)  + zpětná klapka JS 125 s 

pružinou

4.2

Nástěnný axiální ventilátor JS 150mm, V=150m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-25W, zpětná klapka, časový doběh

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Pozice Název, typ, rozměr
Počet       

MJ



ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

ks 88,57 44,29

11 974,27 487,19

ks 0,00 0,00

0 0,00 0,00

ks 135,24 67,62

17 2 299,08 1 149,54

ks 214,29 107,14

4 857,16 428,56

ks 164,76 82,38

2 329,52 164,76

ks 473,33 236,67

2 946,66 473,34

ks 196,19 98,10

4 784,76 392,40

ks 208,57 104,29

2 417,14 208,58

ks 233,33 116,67

1 233,33 116,67

ks 170,48 85,24

1 170,48 85,24

ks 248,57 248,57

2 497,14 497,14

ks 314,29 314,29

3 942,87 942,87

ks 371,43 371,43

6 2 228,58 2 228,58

4.26

Spiro 100/3m

4.27

Spiro 125/3m

4.28

Spiro 140/3m

4.23

OBJ 90 160 125

4.24

OBJ 90 160 160

4.25

OBJ 90 125 125

4.20

OS 45 140 

4.21

OBD 90 140 125 125

4.22

OBJ 90 140 125

4.17

neobsazeno

4.18

OS 90 125

4.19

OS 90 160

4.15

neobsazeno

4.16

PRO 160 125



ks 394,29 394,29

3 1 182,87 1 182,87

ks 420,57 168,23

4 1 682,28 672,92

ks 453,43 181,37

2 906,86 362,74

m2 304,76 121,90

14,5 4 419,02 1 767,55

ks 976,19 142,86

4 3904,76 571,44

kg 71,19 56,95

40 2 847,60 2 278,00

hod 0,00 285,71

4 0,00 1 142,84

69 705,48

montáž 23 698,04

4.-

Zaregulování a oživení zařízení

CELKEM

CELKEM

4.-

Požární izolace kruhového potrubí z minerální plsti na 

hliníkové folii vyztužené skelnou mřížkou - lamelové pásy  

tl.50mm - odolnost EI 45

4.-

Požární opatření - zabezpečení VZD potrubí  při průchodu požárně dělící 

konstrukcí (dřevěný strop) - odolnost EI 45 - 2ks JS140mm

4.-

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy

4.29

Spiro 160/3m

4.30

TR 140/1000 - měď

4.31

TR 160/1000 - měď



26/2016

Cena/MJ Cena/MJ

Cena celkem Cena celkem

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

ks 5 962,48 1 192,50

3 17 887,44 3 577,50

ks 14 728,76 2 945,75

1 14 728,76 2 945,75

ks 264 085,00 13 204,25

1 264 085,00 13 204,25

ks 1 786,29 357,26

2 3 572,58 714,52

ks 3 755,14 751,03

1 3 755,14 751,03

ks 1 988,00 1 555,60

1 1 988,00 1 555,60

kg 82,14 82,14

30 2 464,20 2 464,20

hod 0,00 428,57

30 0,00 12 857,10

308 481,12

montáž 38 069,95

CELKEM

CELKEM

5.6

TR 1340x1340/700 - doměřit (kouřotěsné provedení)

5.-

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy - !!! - systém 

smontovat v těsnosti odpovídající kouřotěsnému provedení

5.-

Zaregulování a oživení zařízení, funkční zkouška před 

uvedením do provozu vč. protokolu - změření dbou stavů 

(přetlak a rychlost vzduchu ve dveřích)

5.3

Přetlaková jednotka - protikouřové - přetlakové zařízení s 

integrovanými tlak regulujícími klapkami pro kontrolované 

udržování přetlaku v únikové cestě - V=11000m3/hod, 

dpext=50+50Pa, N=1,5kW/400V/50hz

5.4

Pružné manžety 1340x1340

5.5

Žaluzie jednoduchá do vnitřních prostorů 1340x3140

Zařízení č. Zařízení č.5 - požární větrání - 1.PP

5.1

Protidešťová žaluzie 630x1000 - pozinkovaný plech , 

Fč=0,54m2

5.2

Uzavírací těsná listová klapka 1400x1400 vč. servopohonu 

SF 230A (se zpětnou pružinou)

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Pozice Název, typ, rozměr
Počet       

MJ



26/2016

Cena/MJ Cena/MJ

Cena celkem Cena celkem

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

ks 1 065,67 213,13

2 2 131,34 426,26

ks 54 171,57 8 125,73

1 54 171,57 8 125,73

ks 3 298,86 494,83

1 3 298,86 494,83

ks 989,00 197,80

3 2 967,00 593,40

bm 75,57 75,57

3 226,71 226,71

ks 165,38 66,15

1 165,38 66,15

ks 1 415,05 283,01

1 1 415,05 283,01

ks 67,90 67,90

1 67,90 67,90

ks 5 477,29 547,73

4 21 909,16 2 190,92

ks 339,52 135,81

5 1 697,60 679,05

ks 257,38 102,95

6 1 544,28 617,70

ks 523,81 80,95

1 523,81 80,95

6.12

Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 160mm

6.9

Požární klapka JS 200 s termoelektrickým spouštěním a 

pérovým servopohonem 230V - PO 45min

6.10

Obdélníková výustka dvouřadá komfortní na kruhové 

potrubí 325x75 s regulací R1

6.11

Obdélníková výustka jednořadá komfortní na kruhové 

potrubí 225x75 s regulací R1

6.6

Zpětná klapka s pružinou JS 200mm

6.7

Nástěnný axiální ventilátor JS 150mm, V=150m3/hod, 

pext=50Pa, 230V-25W, zpětná klapka, časový doběh

6.8

Kruhová regulační klapka JS 160mm, ruční ovládání

6.3

Uzavírací těsná kruhová klapka JS200mm vč. servopohonu 

230V - provedení SPIRO

6.4

Flexo tlumič SonoExtra 200 -1000 s parozábranou

6.5

Ohebné potrubí hlukově izolované s izolací tl.50mm JS 

200mm

Zařízení č. Zařízení č.6 - tělocvična, šatny, umývárny - 1.PP

6.1

Protidešťová žaluzie 400x400 - RAL dle požadavku

6.2

Kompaktní jednotka s rekuperací tepla - podstropní 

provedení - přívod vzduchu - Vp=510m3/hod, pext=180Pa, 

filtr F7, rotační rekuperátor - úč.78%,  el. ohřívač 1,67kW, 

ventilátor s EC motorem - 230V/169W, odvod vzduchu 

Vp=510m3/hod, pext=180Pa, filtr G3,  ventilátor s EC 

motorem - 230V/169W, vč. externího ovladače pro 

nastavení režimů - Ecodesign 2016

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Pozice Název, typ, rozměr
Počet       

MJ



ks 251,90 50,38

1 251,90 50,38

ks 71,43 35,71

4 285,72 142,84

ks 214,29 107,14

5 1 071,45 535,70

ks 209,52 104,76

6 1 257,12 628,56

ks 181,90 28,57

4 727,60 114,28

ks 306,67 47,62

1 306,67 47,62

ks 267,62 133,81

1 267,62 133,81

ks 394,29 394,29

14 5 520,06 5 520,06

ks 528,57 528,57

8 4 228,56 4 228,56

ks 470,48 141,14

2 940,96 282,28

m2 342,86 52,38

4 1 371,44 209,52

kg 71,19 56,95

50 3 559,50 2 847,50

hod 0,00 285,71

5 0,00 1 428,55

109 907,26

montáž 30 022,27

6.-

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy

6.-

Zaregulování a oživení zařízení

CELKEM

CELKEM

6.21

Potrubí SPIRO 200/3

6.22

PR 400x400-200/200 + nástavec 400x400/100 

6.-

Tepelná izolace z minerálních vláken - lamelový pás na 

nalepený na hliníkové folii, 55kg/m3, tl.50mm - potrubí dle 

šrafy 

6.18

ROZB 90 160 160 200

6.19

OBJ 90 200 160

6.20

Potrubí SPIRO 160/3m

6.15

OS 90 160

6.16

OS 90 200

6.17

OS 30 200

6.13

Kruhová regulační klapka JS 200mm, ruční ovládání

6.14

Koncový kryt JS 160mm, 200mm



26/2016

Cena/MJ Cena/MJ

Cena celkem Cena celkem

Dodávka (Kč) Montáž (Kč)

07.I Klimatizace UPS - 0.35

kpl 14 785,71 6 653,57

1 14 785,71 6 653,57

14 785,71

montáž 6 653,57

Zařízení č. Zařízení č.7 - klimatizace

7.1

Split systém inverter - Qch=2,5kW - vnitřní nástěnná 

jednotka vč. kabelového nástěnného ovladače + venkovní 

kondenzační jednotka (230V/0,515kW - 7,8A), chladivo R 

410A - profesionální aplikace - Cu potrubí - 5bm, konzole 

pod KJ

CELKEM

CELKEM

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:

Název projektu: DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PAVILONU "E"                                                                     

HL LUŽE KOŠUMBERK

Pozice Název, typ, rozměr
Počet       

MJ



stránka č.1

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

   
REKAPITULACE                               

ZRN

1 EPS a DR - materiál 313 211,97

2 EPS a DR - montáž 129 723,29

3 STA - materiál 9 648,29

4 STA - montáž 12 728,07

5 EZS - materiál 45 623,33

6 EZS - montáž 18 265,95

7 DATA, TLF, EKV - materiál 171 731,38

8 DATA, TLF, EKV - montáž 62 009,66

9 KS sestra pacient - materiál 582 943,30

10 KS sestra pacient - montáž 163 506,97

7 Náklady celkem bez DPH 1 509 392,21

8 DPH % 21,0 316 972,36

9 Náklady celkem s DPH 1 826 364,57

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody
materiál montáž



stránka č.2

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

EPS a DR (elektrická požární signalizace a domácí 

rozhlas v evakuačním provedení)

1 R položka
B6 Integral CXF základní verze s výřezem, 2 kruhy, 

B6-X2-C + SD karta 516 MB 
ks 1 24220,91 24 220,91 1363,64 1 363,64 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

2 R položka B6-NET2-485 síťová karta vč. montáže ks 1 6375,36 6 375,36 72,73 72,73 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

3 R položka B6 ovládací panel interní  MAP CZ ks 1 6066,91 6 066,91 72,73 72,73 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

4 R položka Reléový modul 4xvýstup, vč. zkrat. izolátoru ks 2 1914,00 3 828,00 109,09 218,18 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

5 R položka
Vstupně výstupní modul, vč. zkrat. Izolátoru, 2 rel 

výstupy, 4 vstupy
ks 1 1737,91 1 737,91 109,09 109,09 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

6 R položka Akku 12 V / 17 Ah ks 2 1044,82 2 089,64 9,09 18,18 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

7 R položka Tlačítkový hlásič adresovatelný (MCP545) ks 7 990,09 6 930,63 90,91 636,37 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

8 R položka
Optickokouřový adresovatelný hlásič včetně patice 

(MTD 533X + USB501)   
ks 89 837,82 74 565,98 90,91 8 090,99 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

9 R položka

Optickokouřový adresovatelný hlásič včetně patice 

(MTD 533X + USB501-6) -  zvýšená odolnost proti 

vlhkosti 

ks 17 837,82 14 242,94 90,91 1 545,47 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

10 R položka
Teplotní detektor adresovatelný včetně patice (MTD 

533X + USB501)   
ks 3 837,82 2 513,46 90,91 272,73 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

11 R položka Paralelní indikátor (BX-UPI) ks 14 255,18 3 572,52 72,73 1 018,22 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

12 R položka Maják na kruhovou linku (BX-FOL) ks 1 1 479,27 1 479,27 81,82 81,82 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

13 R položka Přídržný magnet 24Vss, 50kg ks 8 1 087,91 8 703,28 109,09 872,72 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - EPS a DR
materiál montáž



stránka č.3

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - EPS a DR
materiál montáž

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

14 R položka Uvolňovací tlačítko magnetů  řaz 1/0 ks 13 75,00 975,00 114,09 1 483,17 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

15 R položka
Připojení elektromechanických zámků, mechanických 

samozavíračů a elektrických posuvných dveří
ks 20 100,00 2 000,00 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

16   R položka
Programování a zkušební provoz ústředny v pavilonu 

E vč. úpravy v pavilonu A
ks 1 15 636,36 15 636,36 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

17 R položka

ÚSTŘEDNA DOMÁCÍHO ROZHLASU                                       

1 ks__EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka 

240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 

2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, 

provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, Ethernet port, 

digitální zpracování audiosignálu, 10 minut paměť pro zprávy, 

dohled nad všemi komponenty systému s indikací závady do 

100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez 

přerušení audiosignálu, možnost spuštění evakuace i v 

případě selhání řídicího procesoru díky funkci "CPU-OFF", ve 

2kanálovém režimu možnost současného přehrávání 

evakuační zprávy z paměti a živého hlášení z požárního 

mikrofonu do různých zón, konfigurace a diagnostika přes 

LAN, LCD displej s volitelnou lokalizací menu do češtiny                                                                     

1 ks __EN54-16 certifikovaná systémová jednotka zesilovačů 

1x240W                                                                                          

1 ks__vstupní modul                                                            

5 ks__Adaptér RJ45 - svorkovnice                                                                                     

1 ks__EN54-4 certifikovaný manager napájení a nabíječ 

akumulátorů, monitorování 230V i akumulátorů                         

2 ks__Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 

65Ah s prodlouženou životností až 10 let                     

1ks__Uzamykatelný 19" datový rozváděč s prosklenými 

dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným 

montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny                                                                                  

1 ks__Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / 

SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení

ks 1 75181,82 75 181,82 3181,82 3 181,82 R položka

položka dle výkresu  č. D7.2, D7.3, D7.4, D7.5, D.7.6.

výměra dle legendy na výkresu č.  D7.7

18 R položka
Mikrofonní stanice pro 6 zón , RJ45 konektor pro 

ovládání + Euroblock konektor pro audio
ks 1 5200,00 5 200,00 109,09 109,09 R položka

položka dle výkresu  č. D7.2, D7.3, D7.4, D7.5, D.7.6.

výměra dle legendy na výkresu č.  D7.7

19 R položka

EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 

100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost dle 

EN54-24 80dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 H 

360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz) / 

V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), 

MDF, bílý, EVAC svorkovnice, 

ks 33 689,27 22 745,91 100,00 3 300,00 R položka

položka dle výkresu  č. D7.2, D7.3, D7.4, D7.5, D.7.6.

výměra dle legendy na výkresu č.  D7.7



stránka č.4

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - EPS a DR
materiál montáž

20 R položka

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření 

srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na 

stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu 

řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, 

pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více 

relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými 

metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), 

není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující 

přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a 

pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, 

naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně 

výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu 

průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz 

ČSN EN 60849, B.3.

ks 1 6818,18 6 818,18 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

21 R položka

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření 

skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s 

přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být 

provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro 

tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o 

frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 

300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření 

činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz 

poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

ks 1 6818,18 6 818,18 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

22
341 21060 744 

73-3110
SHKFH-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0  -  uložený volně m 1175 10,27 12 067,25 7,27 8 542,25

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

23
341 21060 744 

73-3110

SSKFH-V180, P90-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený 

volně 
m 375 13,09 4 908,75 7,27 2 726,25

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

24
341 21060 744 

73-3110

SSKFH-V180, P90-R 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený 

volně 
m 565 18,27 10 322,55 7,27 4 107,55

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

25
341 11006 744-

44-1100

1-CXKH-V180-O  2x1.5 B2ca,s1,d0                       

uložený pevně   
m 332 25,18 8 359,76 8,18 2 715,76

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

26 746 41-3110 Ukončení kabelu  do 2 x 4  mm2 ks 23 10,91 250,93
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

27 746 41-3410 Ukončení kabelu  do 4 x 4  mm2 ks 6 14,55 87,30
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

28
345 71518 743 

41-2111
Krabice přístrojová pr.68 ks 13 5,36 69,68 22,73 295,49

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

29
345 71519 743 

41-1111
Krabice odbočná  pr.97mm  ks 52 26,36 1 370,72 27,27 1 418,04

CS ÚRS 

2015 02



stránka č.5

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - EPS a DR
materiál montáž

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

30   R položka

Krabice vč. Lišty DIN (min.2 moduly) odbočná IP54 vč. 

2ks kombinované přepěřové ochrany (stupeň 2,3) pro 

dvouvodičové signalizační sítě  do 24V  

ks 2 365,45 730,90 54,55 109,10 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

31   R položka

Kombinované přepěřové ochrany (stupeň 2,3) pro 

dvouvodičové signalizační sítě  do 24V (pro kruhové 

linky ústředny)  

ks 4 244,55 978,20 54,55 218,20 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

32   R položka

Certifikovaná příchytka + kotva do betonu pro trasu 

funkční za požáru (3ks/nebo dle certifikace) na 1m 

trasy - mezi ústřednou pavilon I a napojením na 

stávající trasu mezi pavilony A a C - cca 260m trasy)

ks 780 6,91 5 389,80 9,09 7 090,20
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

33
345 71062 743 

11-2313
Trubka ohebná PVC DN16     m 535 4,64 2 482,40 18,18 9 726,30

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

34
345 71063 743 

11-2315
Trubka ohebná PVC DN20     m 400 5,55 2 220,00 22,73 9 092,00

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

35
345 71066 743 

11-2319
Trubka ohebná z PVC DN40         m 86 11,18 961,48 27,27 2 345,22

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

36 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 717 22,73 16 297,41
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

37 971 03-3100 Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 300mm ks 68 36,36 2 472,48
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

38 R položka Protipožární tmel (kartuše 310ml) ks 17 171,82 2 920,94 72,73 1 236,41 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

39   R položka
Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha 

EPS
ks 1 5 909,09 5 909,09 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

40 740991200
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
ks 1 1 363,64 1 363,64

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.2 až D.1.4.5.6

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.6

41 Celkem   EPS a DR                                       313 211,97 129 723,29



stránka č.6

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

STA (společná televizní anténa)

1 R položka Koaxiální kabel. kabely digitál KH 21 D m 696 6,27 4 363,92 7,27 5 059,92 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

2 R položka
Účastnická zásuvka STA 1xDVB-T, 1xFM, průběžná 

kompletní
ks 8 87,27 698,16 63,64 509,12 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

3 R položka
Účastnická zásuvka STA 1xDVB-T, 1xFM, koncová 

kompletní
ks 16 80,91 1 294,56 54,55 872,80 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

4
345 71518 743 

41-2111
Krabice přístrojová ks 24 5,36 128,64 22,73 545,52

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

5
345 71519 743 

41-1111
Krabice odbočná pr.68     ks 10 5,36 53,60 22,73 227,30

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

6
345 71062 743 

11-2313
Trubka ohebná PVC DN16     m 165 4,64 765,60 18,18 2 999,70

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

7 R položka
Demontáž stávající skříně STA a její nové umístění + 

2ks rozbočovač 1/8 (11dB)
ks 1 0,00 0,00 290,91 290,91 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

8   R položka
Kombinované přepěřové ochrany (stupeň 2,3) pro 

koaxiální kabely
ks 3 731,82 2 195,46 27,27 81,81 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

9 R položka F- konektor ks 23 6,45 148,35 9,09 209,07 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

10 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 51 22,73 1 159,23
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

11 971 03-3100 Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 300mm ks 10 36,36 363,60
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

12 R položka Měření a nastavení ks 1 409,09 409,09 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

13 Celkem   STA                                       9 648,29 12 728,07

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - STA
materiál montáž



stránka č.7

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

EZS (Elekrtická zabezpečovací signalizace)

1 R položka

Ústředna EZS, 16zón v ústředně, max.32 zón, 2 

podsystémy, vč. tamperovaného boxu se zdrojem 

80VA a baterií 12V/18Ah

ks 1 2202,73 2 202,73 327,27 327,27 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

2 R položka Klávesnice systému LED 32 zón ks 3 1 590,00 4 770,00 81,82 245,46 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

3 R položka Programování ústředny a zkušební provoz h  4 163,64 654,56 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

4 R položka Expander pro 8 zón + tamper box ks 1 1 224,55 1 224,55 163,64 163,64 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

5 R položka Vniřní detektor pohybu - Dual ks 5 551,82 2 759,10 81,82 409,10 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

6 R položka
Venkovní infrazávora DUAL + inteligentní vyhřívání a 

mlhový senzor + 2x držák na zeď)
ks 11 1 994,55 21 940,05 136,36 1 499,96 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

7 R položka Povrchový magnetický kontakt ks 15 39,09 586,35 72,73 1 090,95 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

8 R položka
Rozvodná krabice s 12 šroubovacími svorkami a 

mechanickým NC kontaktem, tamper. 
ks 4 53,64 214,56 31,82 127,28 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

9 R položka Vnitřní blikač se bzučákem ks 1 117,27 117,27 54,55 54,55 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

10
345 71519 743 

41-1111
Krabice odbočná  pr.97mm  ks 18 26,36 474,48 27,27 490,86

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

11 R položka Stíněný vodič 2x 0.5 + 4x0,22 m 1200 6,55 7 860,00 7,27 8 724,00 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

12 R položka Stíněný vodič 4x0,22 m 616 5,64 3 474,24 7,27 4 478,32 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

13 R položka JYTY 2x1  -  uložený volně m 46 5,55 255,30 7,27 334,42 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - EZS
materiál montáž



stránka č.8

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - EZS
materiál montáž

14
345 71065 743 

11-2319
Trubka ohebná z PVC DN32         m 200 8,09 1 618,00 27,27 5 454,00

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

15 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 130 22,73 2 954,90
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

16 971 03-3100 Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 300mm ks 29 36,36 1 054,44
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.15 a D.1.4.5.16

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.17

17 Celkem EZS                                          45 623,33 18 265,95



stránka č.9

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

Data, telefon, EKV (kontrola vstupu)

1 R položka SYKFY 5x2x0,5  -  uložený volně   m 25 6,35 158,75 7,27 181,75 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

2 R položka SYKFY 10x2x0,5  -  uložený volně   m 113 12,00 1 356,00 10,91 1 232,83 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

3 R položka SYKFY 50x2x0,5  -  uložený volně   m 150 47,55 7 132,50 18,18 2 727,00 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

4 R položka Datový kabel  Cat.5 UTP 4x2x0.5 uložený volně m 3473 4,91 17 052,43 7,27 25 248,71 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

5 746 48-5140 Ukončení kabelu  SYKFY do 10x2x 0,5 ks 16 90,91 1 454,56
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

6 746 48-5160
Ukončení kabelu  SYKFY 50x2x 0,5 v racku objektu B 

a objektu E
ks 2 127,27 254,54

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

7 R položka Ukončení a měření optického kabelu 4 vlákna ks 1 81,82 81,82 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

8 R položka Ukončení a měření kabelu UTP ks 86 54,55 4 691,30 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

9 R položka Datová zásuvka 1x RJ 45 cat.5, IP20 ks 10 92,73 927,30 54,55 545,50 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

10 R položka Datová dvouzásuvka 2x RJ 45 cat.5, IP20, ks 37 124,55 4 608,35 72,73 2 691,01 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

11
345 71518 743 

41-2111
Krabice přístrojová ks 47 5,36 251,92 22,73 1 068,31

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

12
345 71519 743 

41-1111
Krabice odbočná  pr.97mm  ks 18 26,36 474,48 27,27 490,86

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

13
345 71063 743 

11-2315
Trubka ohebná PVC DN25     m 146 5,55 810,30 22,73 3 318,58

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - DATA, TLF, EKV
materiál montáž



stránka č.10

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - DATA, TLF, EKV
materiál montáž

14
345 71065 743 

11-2319
Trubka ohebná z PVC DN32         m 25 8,09 202,25 27,27 681,75

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

15
345 71066 743 

11-2319
Trubka ohebná z PVC DN40         m 15 11,18 167,70 27,27 409,05

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

16
345 71066 743 

11-2319
Trubka pevná PVC DN63         m 30 17,18 515,40 31,82 954,60

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

17
345 72135 743 

31-2150
Elektroinstalační kanál  60x60 vč. rohů a spojek                m 75 80,91 6 068,25 27,27 2 045,25 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

18
345 72135 743 

31-2150
Elektroinstalační kanál  180x60 vč. rohů a spojek                 m 105 152,73 16 036,65 3,64 382,20 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

19 R položka
Drátěný kabelový žlab  60x100   vč.uchycení na krovy 

každé 2m  - žár.zinek
m 60 120,00 7 200,00 36,36 2 181,60 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

20 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 105 22,73 2 386,65
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

21 971 03-3100 Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 300mm ks 15 36,36 545,40
CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

22 R položka Protipožární tmel (kartuše 310ml) ks 12 171,82 2 061,84 72,73 872,76 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

23   R položka
Rack (do racku budou dále doplněny 2ks switche 

ze systému KS sestra - pacient) 
ks 1 56 540,00 56 540,00 5 000,00 5 000,00 R položka

skříň rack 600x600 42U vč.podstavce s filtrem a 

ventilátorovým dílem a napájecím panelem
ks 1

optický panel ks 1

patch 24x cat5 ks 4

patch 25x cat3 ks 2

switch PoE 24x cat6 + 2xGBic   ks 1

switch 24x cat6 + 2xGBic   ks 1

patchcord a přislušenství pro propojení 

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

24 R položka
Řídící jednotka přístupového systému TETRONIK 

FX205 nebo plně kompatibilní
ks 3 10 855,45 32 566,35 109,09 327,27 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9



stránka č.11

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - DATA, TLF, EKV
materiál montáž

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

25 R položka
Čtečka čipových karet TETRONIK nebo plně 

kompatibilní
ks 3 2 862,73 8 588,19 109,09 327,27 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

26 R položka Tablo (interkom) se dvěma tlačítky a hovorovou částí ks 2 4 506,36 9 012,72 109,09 218,18 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

27 R položka
Připojení posuvných dveří ovládaných čtečkou a 

tablem
ks 3 109,09 327,27 R položka

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

27 740991200
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100.000 Kč
ks 1 1 363,64 1 363,64

CS ÚRS 

2015 02

položka dle výkresu  č. D.1.4.5.7 až D.1.4.5.9

výměra dle legendy na výkresu č.  D.1.4.5.10

28 Data, telefon, EKV - celkem 171 731,38 62 009,66



Stránka 12

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

Dodávka a montáž technologie 

položky a výměry dle výkresů  č. D.1.4.5.11 až D.1.4.5.14

1 R.položka Kontrola vedení ks 1 4 181,82 4 181,82

2 R.položka Hlavní terminál ks 1 36 168,18 36 168,18 2 531,77 2 531,77

3 R.položka Datový rozvaděč 19"/12U ks 1 5 362,73 5 362,73 375,39 375,39

4 R.položka Datový rozvaděč 19"/6U ks 1 2 809,09 2 809,09 477,27 477,27

5 R.položka Napájecí zdroj ks 1 25 072,73 25 072,73 1 755,09 1 755,09

6 R.položka Rozvodný panel 19"/1U ks 1 1 422,73 1 422,73 99,59 99,59

7 R.položka SW licence provozu účastníka ks 35 356,36 12 472,60 24,95 873,25

8 R.položka SW databáze historie volání ks 1 5 694,55 5 694,55 398,62 398,62

9 R.položka Kabel k terminálu (2m) ks 1 259,09 259,09 18,14 18,14

10 R.položka Adaptér k terminálu ks 1 564,55 564,55 39,52 39,52

11 R.položka Kabel telefonní přípojky ks 1 155,45 155,45 10,88 10,88

12 R.položka Univerzální police 19"/1U ks 1 1 487,27 1 487,27 104,11 104,11

13 R.položka Analog/VoIP brána ks 1 3 697,27 3 697,27 258,81 258,81

14 R.položka Zásuvka terminálu ks 1 423,64 423,64 29,65 29,65

15 R.položka Telefonní zásuvka IN-OUT ks 1 747,27 747,27 52,31 52,31

16 R.položka Přenosný analogový přístroj ks 1 4 545,45 4 545,45 318,18 318,18

17 R.položka Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 1 7 140,91 7 140,91 499,86 499,86

18 R.položka Datový switch 8 portů ks 2 1 075,45 2 150,90 75,28 150,56

19 R.položka Datový switch 24 portů/19" ks 5 2 878,18 14 390,90 201,47 1 007,35

20 R.položka IP rádio server IPRS ks 1 9 297,27 9 297,27 340,91 340,91

21 R.položka Router RB-07 IP ks 1 2 878,18 2 878,18 201,47 201,47

22 R.položka Napájecí injektor 7 portů ks 2 1 905,45 3 810,90 133,38 266,76

23 R.položka Napájecí injektor 24 portů/19" ks 3 3 974,55 11 923,65 278,22 834,66

24 R.položka Modul DC 12V ks 2 350,91 701,82 24,56 49,12

25 R.položka Svorkovnice napájení 24V s el. pojistkou ks 1 189,09 189,09 13,24 13,24

26 R.položka Svítidlo signalizační LED ks 28 695,45 19 472,60 48,75 1 365,00

27 R.položka Orientační směrové svítidlo LED ks 5 695,45 3 477,25 48,68 243,40

28 R.položka Součtový obvod ks 14 345,45 4 836,30 24,18 338,52

29 R.položka Pokojový terminál ks 5 4 016,36 20 081,80 281,15 1 405,75

30 R.položka Pokojový terminál s hovorem ks 24 4 413,64 105 927,36 308,95 7 414,80

31 R.položka Zásuvkový modul LAN ks 35 499,09 17 468,15 34,94 1 222,90

32 R.položka Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem ks 35 2 970,91 103 981,85 207,96 7 278,60

33 R.položka Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol. ks 35 2 807,27 98 254,45 196,51 6 877,85

34 R.položka Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 36 564,55 20 323,80 39,52 1 422,72

35 R.položka Patch kabel       Patch 0,3m  ks 99 22,73 2 250,27 18,18 1 799,82

36 R.položka
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E STP

ks
198

8,18 1 619,64 145,45 28 799,10

37 R.položka Instalace a konfigurace systému ks 1 17 272,73 17 272,73

38 R.položka Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 1 8 363,64 8 363,64

Součty: 551 059,69 98 693,16

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž 

vodičů
položky a výměry dle výkresů  č. D.1.4.5.11 až D.1.4.5.14

39 R.položka kabel do trubek, nebo do lišt LSZH UTP Cat 5e m 3 570 6,27 22 383,90 7,27 25 953,90

Součty: 22 383,90 25 953,90

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a 

osazení instalačních krabic

položky a výměry dle výkresů  č. D.1.4.5.11 až D.1.4.5.14

1 R.položka instalační krabice pod omítku  KT 250 ks 2 129,09 258,18 40,91 81,82

2 R.položka instalační krabice pod omítku KU 68/2 ks 69 5,36 369,84 22,73 1 568,37

3 R.položka instalační krabice pod omítku  2xKP 687/1 ks 32 10,73 343,36 45,45 1 454,40

4 R.položka instalační krabice pod omítku 3xKP 687/1 ks 31 16,09 498,79 68,18 2 113,58

5 R.položka trubka pod omítku PVC 16 m 345 4,64 1 600,80 18,18 6 272,10

6 R.položka trubka pod omítku PVC 29 m 208 8,09 1 682,72 27,27 5 672,16

7 R.položka trubka pod omítku PVC 32 m 95 8,09 768,55 27,27 2 590,65

8 R.položka vodič protahovací AZ 2,5 m 648 5,64 3 654,72 2,73 1 769,04

9 R.položka sádra štukatérská kg 25 12,91 322,75 4,36 109,00

10 R.položka rýhy do zdi m 648 22,73 14 729,04

11 R.položka prostupy zdivem ks 55 45,45 2 499,75

Součty: 9 499,71 38 859,91

12 KS sestra pacient - celkem 582 943,30 163 506,97

akce: HL LUŽE - PAVILON E

název objektu: Slaboproudé rozvody - KS sestra - pacient
materiál montáž



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO-02: Zpevněné plochy, terénní úpravy 381 335

001: Zemní práce 86 247

1. SP x101109 Odstranění laviček, včetně vodorovného přemístění do 20km kus 2,0 – 2,0 285,71 571

2. SP 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 37,5 – 37,5 36,19 1 357
Odstranění stávajícího chodníku ze štěrkodrti tl. 150mm –

50,0/0,20*0,15 37,5

3. SP 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 209,0 209,0 27,62 5 773
Odstranění stávajícího povrchu –

U komunikace; 195,0 195,0

Před halou; (10,0+18,0)*0,5 14,0

4. SP 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině 

tř. 1 a 2

m3 29,4 29,4 67,62 1 988

Sejmutí zeminy - drnů  tl. 100mm pro zřízení –

Komunikace; (57,0+17,0+19,0+195,0)*0,1 28,8

Chodníku podél haly; 6,0*0,1 0,6

5. SP 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině 

tř. 3

m3 63,99 63,99 102,86 6 582

Odkopávky pro zřízení: –

Komunikace; 19,0*0,31 5,89

Chodníku podél haly; 6,0*0,15 0,9

Odečteno z příčných řezů (80% odkopávky, 20% hloubení ručně - 

sítě)

–

Komunikace; (2,05*10,0+2,65*10,0+2,45*10,0)*0,8 57,2

6. SP 132202202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 3

m3 17,1 17,1 653,33 11 172

Odečteno z příčných řezů (80% odkopávky, 20% hloubení ručně - 

sítě)

–

Komunikace; (2,05*10,0+2,65*10,0+2,45*10,0)*0,2 14,3

Plocha před halou - oprava fasády - 20% ručně –

(10,0+18,0)*0,5*1,0*0,2 2,8

7. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,903 15,903 230,48 3 665
Hloubení rýhy pro zřízení vpustí –

Komunikace; 1*1,5*1,5*(2,5-0,41) 4,703

Plocha před halou - oprava fasády - 20% ručně –

(10,0+18,0)*0,5*1,0*0,8 11,2

8. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,0 16,0 70,48 1 128
Zásyp rýhy vhodnou zeminou po osazení vpustí –

1*(1,5*1,5-0,5*0,5)*1,0 2,0

Zásyp rýhy u základů - oprava fasády - vhodnou zeminou –

28,0*0,25*1,0 7,0

Zásyp rýhy u základů - oprava fasády - štěrkem –

28,0*0,25*1,0 7,0

9. H 58344122 Štěrk frakce 4-8 t 13,79 13,79 180,95 2 495
7,0*1,97 13,79
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

10. SP 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu

m3 2,18 2,18 224,76 490

Obsyp nových vpustí štěrkopískem –

Komunikace; 1*(1,5*1,5-0,5*0,5)*(2,5-1,0-0,41) 2,18

11. H 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 t 4,295 4,295 222,86 957
2,18*1,97 4,295

12. SP 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5

m2 230,0 230,0 22,86 5 258

Ohumusování přilehlých ploch –

230,0 230,0

13. SP 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 230,0 230,0 4,76 1 095

14. H 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 8,05 3,50 8,332 90,48 754
230,0*0,035 8,05

15. SP x101101 Nákup ornice m3 11,5 – 11,5 428,57 4 929
50% použití zeminy s obsahem humusu ze stavby –

230,0*0,1*0,5 11,5

16. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 151,5 151,5 10,48 1 588
Komunikace ACO; 124,0+27,5*0,5*2 151,5

17. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 117,39 117,39 125,71 14 757

Uložení zeminy na povolenou skládku –

Odkopávky tř. 1 a 2; 29,4 29,4

Odkopávky tř. 3; 63,99 63,99

Hloubení rýh š,. do 2,0m; 17,1+15,90 33,0

Zásyp; -2,0-7,0 - 9,0

19. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 117,39 117,39 13,33 1 565

20. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 211,302 211,302 95,24 20 124
117,39*1,8 211,302

005: Komunikace 180 833

1. SP 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 179,0 179,0 198,10 35 460

Komunikace –

0,047 60 - 0,075 10km; 126,5 126,5

0,086 20 - KÚ; 52,5 52,5

2. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 179,0 179,0 15,24 2 728

3. SP 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm 

š přes 3 m

m2 179,0 179,0 320,00 57 280

4. SP 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 74,0 74,0 209,52 15 504

Komunikace 0,075 10 - 0,086 20km; 46,0 46,0

Podélné parkovací stání; 28,0 28,0

5. H 59245311 Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 74,0 1,00 74,74 145,71 10 890
Komunikace 0,075 10 - 0,086 20km; 46,0 46,0

Podélné parkovací stání; 28,0 28,0

6. SP 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 

m2

m2 89,0 89,0 204,76 18 224

Chodník u komunikace –

Přírodní barva; 84,0 84,0
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Reliéfní červená; 5,0 5,0

7. H 59245308 Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 84,0 1,00 84,84 114,29 9 696

8. SP x59245038 Dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm červená reliéfní m2 5,0 1,00 5,05 370,48 1 871

9. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 275,5 275,5 93,33 25 712
Komunikace –

Podkladní ŠD; 124,0 124,0

Ochranná ŠD; 124,0+27,5*0,5*2 151,5

10. SP 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem 

ACO (AB) tl 50 mm

m2 14,0 – 14,0 247,62 3 467

Oprava povrchu u fasády před halou –

28,0*0,5 14,0

008: Trubní vedení 7 067

1. SP 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 1,0 – 1,0 800,00 800

2. H 59223820 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm kus 1,0 1,00 1,01 326,67 330

3. H 59223821 Vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 1,0 1,00 1,01 450,48 455

4. H 59223822 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 1,0 1,00 1,01 991,43 1 001

5. H 59223823 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 1,0 1,00 1,01 991,43 1 001

6. H 59223825 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm kus 1,0 1,00 1,01 326,67 330

7. SP 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 

kg

kus 1,0 – 1,0 461,90 462

8. H 59223878 Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,0 1,00 1,01 1 000,00 1 010

9. H 59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,0 1,00 1,01 1 256,19 1 269

10. H 59223875 Koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 1,0 1,00 1,01 404,76 409

009: Ostatní konstrukce a práce 94 772

1. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu

kus 3,0 – 3,0 219,05 657

B2; 1 1,0

IP4b; 1 1,0

IP12; 1 1,0

2. H 40444111 Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm kus 1,0 – 1,0 710,48 710
B2; 1 1,0

3. H 40444256 Značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 2,0 – 2,0 570,48 1 141
IP4b; 1 1,0

IP12; 1 1,0

4. SP 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,0 – 3,0 747,62 2 243

5. H 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 kus 3,0 – 3,0 419,05 1 257

6. H 40445253 Víčko plastové na sloupek 60 kus 3,0 – 3,0 10,48 31

7. H 40445240 Patka hliníková HP 60 kus 3,0 – 3,0 450,48 1 351

8. H 40445256 Upínací svorka na sloupek US 60 kus 12,0 – 12,0 44,76 537
3*4 12,0

9. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 33,5 33,5 224,76 7 529

Komunikace; 33,5 33,5

10. H 59217465 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 33,5 1,00 33,835 81,90 2 771
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

11. SP 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 

mm š proužku 250 mm

m 116,5 116,5 140,95 16 421

Komunikace –

Pravá strana; 32,0+31,0 63,0

Levá strana; 27,5+26,0 53,5

12. H 59218563 Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm kus 233,0 1,00 235,33 43,81 10 310
116,5*2 233,0

13. SP 915499211 Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 

mm

m 1 165,0 1 165,0 5,71 6 652

116,5*10 1 165,0

14. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 12,0 12,0 140,00 1 680

15. H 59217305 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm kus 24,0 1,00 24,24 28,57 693
12,0*2 24,0

16. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 0,676 0,676 2 333,33 1 578

Silniční obrubník –

33,5*0,35*0,05 0,586

Záhonový obrubník –

12,0*0,15*0,05 0,09

17. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 71,5 71,5 59,05 4 222
68,0+3,5 71,5

18. SP 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 71,5 71,5 59,05 4 222
Pro napojení na stávající asfalt –

3,5+68,0 71,5

19. SP 979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m t 29,29 29,29 130,48 3 822

Odvoz na povolenou skládku –

Kamenivo; 8,81 8,81

Živice; 20,48 20,48

20. SP 979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 410,06 410,06 4,76 1 952

Odvoz do vzdálenosti 20km –

29,29*14 410,06

21. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 29,29 29,29 9,52 279

22. SP 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 8,81 8,81 19,05 168

23. SP 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 20,48 20,48 142,86 2 926

24. SP 935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 10,0 – 10,0 523,81 5 238

Komunikace; 7,0+3,0 10,0

25. SP x901101 Odvodňovací betonový žlab s.š.150mm, dl.1000mm kus 10,0 – 10,0 790,48 7 905

26. SP x901102 Litinový rošt na zatížení C250 dl.1000mm kus 10,0 – 10,0 847,62 8 476

099: Přesun hmot HSV 9 216

1. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 210,37 – 210,37 43,81 9 216
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711: Izolace proti vodě 3 200

1. SP 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 28,0 – 28,0 34,29 960

2. H 28323043 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m m2 28,0 – 28,0 80,00 2 240
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SO_04: Dešťová kanalizace 261 851

001: Zemní práce 129 773

2. SP 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 149,4 149,4 133,64 19 966
Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,4 m předpoklad odstranění STAVBA 

SO-01

–

Dešťové svody D1, D2, D3, D10 –

(4+4+1,5+1)*0,8*1,1 9,24

Anglické dvorky –

(4+1,5)*0,8*1,1 4,84

Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,4 m předpoklad odstranění 

Komunikace  SO-02

–

Žlaby 01, 02, 03, 04 –

(1+6+1,5)*0,8*1,1 7,48

Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 –

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*1,4*0,8 31,36

D11 - ASFALT –

1,0*1,4*0,8 1,12

RŠ4 PAŽENÍ –

14*1,4*0,8 15,68

D9 PAŽENÍ –

13*1,4*0,8 14,56

POTRUBÍ V ZELENÍ  -DODÁVKA sSO_04 –

D9 –

5*0,6*1,1 3,3

RŠ4 –

8*0,6*1,1 5,28

D11 –

6*0,6*1,1 3,96

RŠ3 –

13*0,6*1,1 8,58

D4, D5, D6 –

50*0,8*1,1 44,0

3. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 165,0 165,0 41,82 6 900
Hl výkopu do 1,20 m –

RŠ3-RŠ1 –

28*1,5*2 84,0

RŠ4 –

14*1,5*2 42,0

D9 –

13*1,5*2 39,0

4. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 165,0 – 165,0 7,27 1 200

6. SP 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu

m3 68,16 68,16 214,55 14 624

Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,4 m předpoklad odstranění STAVBA 

SO-01

–
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Dešťové svody D1, D2, D3, D10 –

(4+4+1,5+1)*0,8*0,6 5,04

Anglické dvorky –

(4+1,5)*0,8*0,6 2,64

Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,4 m předpoklad odstranění 

Komunikace  SO-02

–

Žlaby 01, 02, 03 –

(1+6+1,5)*0,8*0,6 4,08

Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 –

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*0,6*0,8 13,44

D11 - ASFALT –

1,0*0,6*0,8 0,48

RŠ4 PAŽENÍ –

14*0,6*0,8 6,72

D9 PAŽENÍ –

13*0,6*0,8 6,24

POTRUBÍ V ZELENÍ  -DODÁVKA sSO_04 –

D9 –

5*0,6*0,6 1,8

RŠ4 –

8*0,6*0,6 2,88

D11 –

6*0,6*0,6 2,16

RŠ3 –

13*0,6*0,6 4,68

D6,5,4 –

50*0,6*0,6 18,0

7. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 49,84 49,84 67,27 3 353
Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,3 m předpoklad odstranění STAVBA 

SO-01

–

Dešťové svody D1, D2, D3, D10 –

(4+4+1,5+1)*0,8*0,4 3,36

Anglické dvorky –

(4+1,5)*0,8*0,4 1,76

Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,4 m předpoklad odstranění 

Komunikace  SO-02

–

Žlaby 01, 02, 03 –

(1+6+1,5)*0,8*0,4 2,72

Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 - VYSPRAVENÍ ASFALTU  TL. 26 CM 

DODÁVKA  so-04

–

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*0,5*0,8 11,2

D11 - ASFALT –

1,0*0,4*0,8 0,32

RŠ4 PAŽENÍ –

14*0,5*0,8 5,6

D9 PAŽENÍ –

13*0,5*0,8 5,2

POTRUBÍ V ZELENÍ  -DODÁVKA sSO_04 ZÁSYP ZEMINOU –

D9 –
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5*0,6*0,4 1,2

RŠ4 –

8*0,6*0,4 1,92

D11 –

6*0,6*0,4 1,44

RŠ3 –

13*0,6*0,4 3,12

D6,5,4 –

50*0,6*0,4 12,0

8. H 58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 115,872 115,872 212,73 24 649
68,16*1,70 115,872

9. H 58337370 Štěrkopísek frakce 0-63 třída C t 69,224 69,224 172,73 11 957
Zásyp s odečtem zásypu zeminou  –

(49,84-1,2-1,92-1,44-3,12-1,44)*1,7 69,224

30. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 140,24 140,24 40,91 5 737
149,36-(1,2+1,92+1,44+3,12+1,44) 140,24

Zásyp s odečtem zásypu zeminou –

31. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 149,4 149,4 120,00 17 928
DO 20 KM –

149,4 149,4

33. SP 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 238,408 238,408 90,91 21 674
140,24*1,7 238,408

–

34. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 140,24 140,24 12,73 1 785
140,24 140,24

004: Vodorovné konstrukce 4 110

163. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,36 – 11,36 361,82 4 110
Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,4 m předpoklad odstranění STAVBA 

SO-01

–

Dešťové svody D1, D2, D3, D10 –

(4+4+1,5+1)*0,8*0,1 0,84

Anglické dvorky –

(4+1,5)*0,8*0,1 0,44

Hloubení rýh - mocnost zenimy 0,4 m předpoklad odstranění 

Komunikace  SO-02

–

Žlaby 01, 02, 03 –

(1+6+1,5)*0,8*0,1 0,68

Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 –

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*0,1*0,8 2,24

D11 - ASFALT –

1,0*0,1*0,8 0,08

RŠ4 PAŽENÍ –

14*0,1*0,8 1,12

D9 PAŽENÍ –

13*0,1*0,8 1,04

POTRUBÍ V ZELENÍ  -DODÁVKA sSO_04 –

D9 –

5*0,6*0,1 0,3
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RŠ4 –

8*0,6*0,1 0,48

D11 –

6*0,6*0,1 0,36

RŠ3 –

13*0,6*0,1 0,78

D6,5,4 –

50*0,6*0,1 3,0

005: Komunikace 40 325

18. SP 572952111 Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm m2 56,0 56,0 215,45 12 065
Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 - VYSPRAVENÍ ASFALTU  TL. 26 CM 

DODÁVKA  so-04

–

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*1,0 28,0

D11 - ASFALT –

1,0*1,0 1,0

RŠ4 PAŽENÍ –

14*1 14,0

D9 PAŽENÍ –

13*1 13,0

19. SP 566904111 Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OK t 6,72 6,72 1 845,45 12 401
Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 - VYSPRAVENÍ ASFALTU  TL. 26 CM 

DODÁVKA  so-04

–

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*0,8*0,06*2,5 3,36

D11 - ASFALT –

1,0*0,8*0,06*2,5 0,12

RŠ4 PAŽENÍ –

14*0,8*0,06*2,5 1,68

D9 PAŽENÍ –

13*0,8*0,06*2,5 1,56

20. SP 566903111 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 22,4 22,4 420,00 9 408
Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 - VYSPRAVENÍ ASFALTU  TL. 26 CM 

DODÁVKA  so-04

–

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*0,8*0,2*2,5 11,2

D11 - ASFALT –

1,0*0,8*0,2*2,5 0,4

RŠ4 PAŽENÍ –

14*0,8*0,2*2,5 5,6

D9 PAŽENÍ –

13*0,8*0,2*2,5 5,2

21. SP 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 56,0 56,0 14,55 815
Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 - VYSPRAVENÍ ASFALTU  TL. 26 CM 

DODÁVKA  so-04

–

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*1 28,0

D11 - ASFALT –

1,0*1 1,0
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RŠ4 PAŽENÍ –

14*1 14,0

D9 PAŽENÍ –

13*1 13,0

22. SP 599141111 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 100,0 100,0 56,36 5 636

008: Trubní vedení 59 502

63. SP 894812314 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno s přítokem 

tvaru X

kus 6,0 6,0 5 856,36 35 138

RŠ1-RŠ4, 2X ŘŠ U D6 –

1+1+1+1+2 6,0

–

160. SP 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 m 25,5 – 25,5 93,64 2 388
D3 –

1,5 1,5

ŽLAB 01 –

1,0 1,0

ŽLAB 02 –

6,0 6,0

D2 –

4,0 4,0

D1 –

4 4,0

D11 –

8 8,0

D10 –

1 1,0

161. SP 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 88,5 – 88,5 126,36 11 183
vPUST 03 –

1,5 1,5

RŠ3 –

15 15,0

RŠ4 –

22 22,0

D9 –

20 20,0

D6,5,4 –

30 30,0

168. SP 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 m 5,5 – 5,5 79,09 435
NAPOJENÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ –

AD D11 –

4 4,0

AD D10 –

1,5 1,5

170. SP 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 m 20,0 – 20,0 210,91 4 218

172. SP 894812318 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X kus 1,0 – 1,0 6 140,00 6 140

009: Ostatní konstrukce a práce 21 436
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23. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 100,0 100,0 56,36 5 636
RŠ3 DO VSAKU –

4+4 8,0

D1 DO RŠ3 –

4,0*2 8,0

D11 DO VSAKU –

2,0*2 4,0

RŠ4 DO VSAKU –

13,5*2 27,0

D9 DO VSAKU –

13*2 26,0

BETON PRO OSAZENÍ ŽLABOVEK D6 –

13,5+13,5 27,0

24. SP 938909311 Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

m2 100,0 100,0 0,45 45

25. SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 14,791 14,791 37,27 551

26. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 280,896 280,896 4,55 1 278
14,784*19 280,896

27. SP 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 14,784 14,784 136,36 2 016

28. SP 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

do 100 mm pl do 4 m2

m3 6,72 6,72 1 518,18 10 202

Potrubí v Asfaltu - dodávka SO-04 - VYSPRAVENÍ ASFALTU  TL. 26 CM 

DODÁVKA  so-04

–

RŠ3-RŠ1 - PAŽENÍ –

28*0,8*0,15 3,36

D11 - ASFALT –

1,0*0,8*0,15 0,12

RŠ4 PAŽENÍ –

14*0,8*0,15 1,68

D9 PAŽENÍ –

13*0,8*0,15 1,56

29. SP 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 14,791 14,791 58,18 861

169. SUB X96501 Zrušení - odbourání uliční vpusti, demontáž, llikvidace odpadu, D+M kus 1,0 – 1,0 772,73 773

171. SP 971042231 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 1,0 – 1,0 74,55 75

NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO RŠ –

1 1,0

099: Přesun hmot HSV 2 646

162. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 58,226 – 58,226 45,45 2 646

721: Vnitřní kanalizace 4 058

158. SP 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 

110

kus 9,0 – 9,0 450,91 4 058

Lapače střešních splavenin –

9 9,0
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