

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-081/2021
Stavba: Olomouc – ústřední stavědlo oprava oken

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-081/2021

Stavba: Olomouc – ústřední stavědlo oprava oken

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-081/2021	Olomouc – ústřední stavědlo oprava oken	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc – ústřední stavědlo oprava oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olomouc – ústřední stavědlo oprava oken

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Olomouc – ústřední stavědlo oprava oken

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	15,000		
	VV		zjištění vad oken				
	VV		4		4,000		
	VV		oprava pákového ovladače				
	VV		6		6,000		
	VV		oprava bovdeny				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		15,000		
2	M	28376R	OL90N -bovden 700	kus	1,000		
3	M	NVA.0048R	OL90N doplňky pro bovden s deskami	kus	1,000		
4	M	NVA.00486R	GEZE OL90 N roh. páka -pů bílá	kus	1,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D		VRN5	Finanční náklady				
5	K	059002000	Index dle RS	soub	0,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1794869

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13a5a9a2-e0c7-4396-acc5-982e9d906b1f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2021 12:46:00



0d4a5af0-337f-4183-b0f8-4cb8e80d8311