

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:**Smlouva:** 645200031/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

žst. Kutná Hora

zakázka: V740K9301STI

zad.č. NE - BYTOVÝ FOND

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

13.7.2021 13:08

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

15.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 497 494,10

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Kutná Hora město - oprava bytu		1,000	1 497 494,10

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 13.07.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu bytu č. 1 v žt. Kutná Hora město v rozsahu zadání. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba XXXXX , tel.: XXXXXX. BYTOVÝ FOND.

Přijatá cena Díla:	1 497 494,10
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po akceptaci dodavatelem
Lhůta pro dokončení Díla:	15.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Kutná Hora město - byt
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Průběžná - po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-028(21II)

Stavba: Kutná Hora - oprava bytu č. 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 497 494,10
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-028(21II)

Stavba: Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Místo: Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- SO 01 Stavební část
- SO 02 Vytápění
- SO 03 Elektroinstalace
- SO 04 ZTI
- SO 05 Kuchyňská linka -...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000		
2	M	59321156	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x240mm	kus	1,000		
3	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,000		
4	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	4,866		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,513		
6	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	29,262		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	187,861		
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	185,268		
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,513		
10	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,855		
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	170,654		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	55,682		
13	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	58,466		
14	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,006		
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
16	M	55331581	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,460		
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	65,855		
19	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,366		
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,200		
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,320		
22	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000		
D	997		Přesun sutě				
23	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	4,806		
24	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,084		
25	K	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,806		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,806		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,374		
28	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,003		
29	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,909		
30	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,228		
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,582		

D 998 Přesun hmot

32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,252		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

33	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000		
34	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000		
35	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000		
36	M	55161115	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 40	kus	1,000		
37	K	725R6	D+M Držáku na toaletní papír	kus	1,000		
38	K	725R1.1	D+M zrcadla	kus	1,000		
39	K	725R2	D+M věšáku na ručnik	kus	2,000		
40	K	725R3	D+M Poličky do koupelny	kus	1,000		
41	K	725R4	D+M Tyče na sprchový závěs	kus	1,000		
42	K	725R5	wc štětka	kus	1,000		
43	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	52,945		

D 751 Vzduchotechnika

44	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		
45	K	751R1	Odvětrávací ventilátor s doběhem včetně střešní hlavice a přípojovacího potrubí v půdním prostoru	soubor	1,000		
46	K	751R2	Odvětrání kanalizace	soubor	1,000		
47	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	145,928		

D 762 Konstrukce tesařské

48	K	762511222	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	64,365		
49	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	11,628		
50	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	181,302		

D 763 Konstrukce suché výstavby

51	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	70,460		
52	M	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	m	63,414		
53	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	105,690		
54	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	70,460		
55	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	69,908		
56	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	4,075		
57	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	70,460		
58	M	63152131	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	71,869		
59	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	686,823		

D 766 Konstrukce truhlářské

60	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	61162012	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000		
62	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000		
63	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		
64	M	61173213	dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC2 protipožární EI30	kus	1,000		
65	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	10,000		
66	M	54924019	zámek zadlabací 8 WC L+P (72,90)	kus	2,000		
67	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	4,000		
68	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	3,000		
69	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní	kus	1,000		
70	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000		
71	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	5,000		
72	M	54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000		
73	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000		
74	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000		
75	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	6,000		
76	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	2,000		
77	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000		
78	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000		
79	K	768R1	Montáž kuchyňské linky včetně zapojení spotřebičů a spodního osvětlení linky	m	3,500		
80	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	751,647		

D 771 Podlahy z dlaždic

81	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,036		
82	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,036		
83	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	6,036		
84	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,036		
85	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	6,036		
86	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	6,640		
87	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	6,036		
88	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	6,036		
89	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,036		
90	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	50,096		
91	K	771591223	Izolace podlah fólií celoplošně lepená proti kročejovému hluku	m2	47,551		
92	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	10,000		
93	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	2,000		
94	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	14,752		
95	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	6,036		
96	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	586,526		

D 776 Podlahy povlakové

97	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	64,365		
98	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	64,365		
99	K	776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	64,365		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	75,993		
101	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	64,365		
102	M	28411106	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05	m2	67,583		
103	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	55,794		
104	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	61,373		
105	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	923,447		

D 781 Dokončovací práce - obklady

106	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	31,855		
107	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,680		
108	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	29,262		
109	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,855		
110	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	35,041		
111	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	6,100		
112	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	509,383		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

113	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,210		
114	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,210		
115	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,210		
116	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,210		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

117	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,535		
118	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,535		
119	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	183,128		
120	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	65,855		
121	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 μ 4x5m	m2	69,148		
122	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,043		
123	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 μ 4x5m	m2	16,845		
124	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,268		
125	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,460		
126	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,728		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

127	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%	6 816,373		
-----	---	--------	--	---	-----------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 02 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 02 - Vytápění

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 02 - Vytápění

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,528		
2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,528		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

3	K	731200826	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW	kus	1,000		
4	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		
5	K	731244303	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem	soubor	1,000		
6	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m ²	kus	1,000		
7	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		
8	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	8,000		
9	M	48477140	komínek vertikální (vnější) střešní koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm	kus	1,000		
10	M	48477132	odtah spalin kotle turbo, systém koaxiální D 80/125mm vsuvka s odvodem kondenzátu vertikální D 80/125mm	kus	1,000		
11	M	6000020510	Redukce PPs/Al 60/100-80/125	kus	1,000		
12	M	6000048320	Koleno revizní koaxiální PPs/Al 80/125	kus	1,000		
13	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,356		
14	K	731R2	Tlaková a topná zkouška	soubor	1,000		
15	K	731R4	Řízení teplovodního kotle, prostorový termostat, týdenní, programovatelný	kus	1,000		
16	K	731R5	Dopojení plynového kotle na stávající rozvod plynu	soubor	1,000		
17	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	1 223,557		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

18	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	18,000		
19	K	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	18,000		
20	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	27,000		
21	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	48,000		
22	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	9,000		
23	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	75,000		
24	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,060		
25	K	733R1	Úchytný materiál, kolena, T-kus	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	375,985		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

27	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000		
28	M	55121198	závitový zpětný ventil 3/4"	kus	2,000		
29	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	9,000		
30	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	9,000		
31	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
32	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	108,569		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

33	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	9,000		
34	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	9,000		
35	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	2,000		
36	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	3,000		
37	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,000		
38	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000		
39	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000		
40	M	54153R1	Koupebnový radiátor Korado Korlux Linear Comfort KLT 600/ 900 (včetně sady upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky)	kus	1,000		
41	M	6000177905	Topná tyč s termostatem GT-C 600 W chrom	kus	1,000		
42	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	3,480		
43	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,111		
44	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	360,603		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

45	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

46	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%	2 403,143		
----	---	--------	--	---	-----------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 03 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

N00 - DSPS

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 03 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,786		
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,786		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,794		
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,786		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	31,000		
6	M	345715R1	krabice Kopos KOM 97_KA	kus	13,000		
7	M	345715R2	krabice Kopos KP 64/2_KA	kus	15,000		
8	M	345715R3	krabice Kopos KP 64/3_KA	kus	3,000		
9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	138,950		
10	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5, CYKY-O 3x1,5	km	0,160		
11	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	174,800		
12	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,201		
13	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	12,000		
14	M	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,014		
15	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	17,580		
16	M	PKB.711035	CYKY-J 5x4	km	0,020		
17	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
18	M	35713134	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000		
19	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	11,000		
20	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	5,000		
21	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	5,000		
22	M	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	6,000		
23	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000		
24	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	11,000		
25	K	741320106	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem	kus	15,000		
26	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	9,000		
27	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	3,000		
28	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	22,000		
29	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	8,000		
30	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	14,000		
31	M	345552R1	zásuvka OPUS PREMIUM TV+R+SAT	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	345552R2	zásuvka OPUS PREMIUM datová 1X RJ45	kus	2,000		
33	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000		
34	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	15,000		
35	M	34539061	rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	3,000		
36	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		
37	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	1,000		
38	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		
39	M	358892R	chránič proudový, 2 póly, B, 20A, 30mA	kus	1,000		
40	K	741322001	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA	kus	1,000		
41	M	35889505	ochrana přepětová - součtově jiskřička 1. stupně mezi PE a N	kus	1,000		
42	K	741370021	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	5,000		
43	M	34711R1	patice se žárovkou	kus	5,000		
44	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	1,000		
45	M	34711R3	LED osvětlení nad zrcadlo	kus	1,000		
46	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	1,000		
47	M	34711R4	LED koupelňové stropní svítidlo	kus	1,000		
48	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
49	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	678,762		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

50	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	14,000		
51	M	3457135R1	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 16mm, HDPE+LDPE	m	14,700		
52	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000		
53	M	3167406R1	stožár antenní Pz v 3m	kus	1,000		
54	K	742R1	Koaxiální kabel	m	16,000		
55	K	742R2	Kabel UTP5	m	16,000		
56	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	79,157		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

57	K	21029R	Zprovoznění domovního zvonku	kus	1,000		
----	---	--------	------------------------------	-----	-------	--	--

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

58	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	109,070		
59	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	kus	15,000		
60	K	468082212	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	kus	1,000		
61	K	468091321	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 15 cm	kus	31,000		
62	K	468091341	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 15 cm	kus	1,000		
63	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	109,070		
64	K	468R	Demontáž včetně likvidace stávající elektrinstalace	subor	1,000		
65	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,091		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

66	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

D N00 DSPS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	013294R1	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace	kpl.	1,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
68	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%	1 398,639		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 04 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 04 - ZTI

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 04 - ZTI

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	346244351	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na M 5	m2	0,160		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	80,000		
4	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	400,000		
5	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	80,000		
6	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	30,000		
D	997		Přesun sutě				
7	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	1,354		
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,845		
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,354		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,354		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,266		
12	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,286		
13	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	0,038		
14	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,180		
D	998		Přesun hmot				
15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,103		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
16	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	45,000		
17	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	30,600		
18	M	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm	m	15,300		
19	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	44,483		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
20	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	22,000		
21	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,000		
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000		
23	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000		
24	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000		
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
26	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000		
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		
28	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000		
29	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	22,000		
30	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,174		
31	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	167,668		

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
32	K	722110811	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80	m	20,000		
33	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	20,000		
34	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	30,000		
35	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	15,000		
36	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitěm	pár	6,000		
37	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,000		
38	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
39	K	722262302	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4"x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální	kus	2,000		
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000		
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000		
42	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,174		
43	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	394,764		

D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
44	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	5,000		

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
45	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
46	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
48	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
49	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000		
50	K	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		
51	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,066		
52	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000		
53	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000		
54	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000		
55	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		
56	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		
57	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		
58	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	228,634		

D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
---	--	-----	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000		
60	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000		
61	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000		
62	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	129,231		

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady**

63	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%	1 316,267		
----	---	--------	--	---	-----------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 05 - Kuchyňská linka -...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 05 - Kuchyňská linka -...

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - oprava bytu č. 1

Objekt:

SO 05 - Kuchyňská linka -...

Místo:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	M	55R1	dodávka kuchyňské linky včetně osvětlení	m	3,500		
2	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	1,000		
3	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus	1,000		
4	M	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestor) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000		
5	M	61510R4	Indukční varná deska	kus	1,000		
6	M	61510R5	Vestavná trouba	kus	1,000		
7	M	61510R3	Vestavná myčka nádobí	kus	1,000		

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%	831,939		
---	---	--------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1804634

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0fe9ab41-6b13-4565-8284-d3eae45632c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2021 07:46:01



aa918858-b6fa-4573-9814-09d6d52c21f3