

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-133/2021
Stavba: Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-133/2021

Stavba: Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
4- 133/2021	Oprava dlažby	0,00	0,00
133/2021	Oprava žaluzií	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií

Objekt:

objekt 2 - 2-133

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií
Objekt: objekt 2 - 2-133

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií
Objekt: objekt 2 - 2-133

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
1	K	HZS1411	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič	hod	24,000		0,00
VV		oprava schodu demontáž ,penetrace ,montáž , zapravení					
VV		24		24,000			
2	M	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS	m2	1,000		0,00
3	M	LSS.TRUSA069	Tarus schodovka	m2	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00		
D		VRN5	Finanční náklady		0,00		
4	K	059002000	Index dle RS	soub	8 486,760		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií

Objekt:

Objekt1 - 2-133_2021

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií
Objekt: Objekt1 - 2-133_2021

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přerov oprava dlažby + oprava žaluzií
Objekt: Objekt1 - 2-133_2021

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
1	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	18,000		0,00
	VV		zaměření				
	VV		4		4,000		
	VV		demontáž ,montáž žaluzií				
	VV		8		8,000		
	VV		montáž folie				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		18,000		
2	M	NVA.0039R	Žaluzie interní 25/25 400*1300	kus	6,000		0,00
3	M	553425R	Žaluzie interní 25/25 440*600	m2	6,000		0,00
4	M	NVA.0039R	Žaluzie interní 25/25 400*1300	kus	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00		
D		VRN5	Finanční náklady		0,00		
5	K	059002000	Index dle RS	soub	21 002,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1805243

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dbecbd1e-36b0-4c70-bece-76197324e2dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2021 08:26:00



946fbb35-0eec-4879-a3f8-7f1a144c41a4