

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-140/2021

Stavba: Prostějov stavební č.2 Oprava HUP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-140/2021

Stavba: Prostějov stavědlo č.2 Oprava HUP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

2-
140/2021

Prostějov stavědlo č.2 Oprava HUP

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov stavědlo č.2 Oprava HUP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov stavědlo č.2 Oprava HUP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov stavědlo č.2 Oprava HUP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000		0,00
	VV		odstavení,plyn.odvětrání a spuš.spotřebi				
	VV		3		3,000		
	VV		výměna regulátoru tlaku plynu				
	VV		8		8,000		
	VV		oprava plynovodní přípojky				
	VV		5		5,000		
	VV		obrousení a nátěr regulační skříně				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		24,000		
2	M	405621R	regulátor tlaku plynu Francel B 10	kus	1,000		0,00
3	M	422315R	kulový kohout 1"	kus	3,000		0,00
4	M	HNW.RV2801R	armatury mosaz dn 32	kus	8,000		0,00
5	M	55138002	hadice připojovací nerezová pro plyn vnitřní závit 1/2" 1m	m	1,000		0,00
6	M	549R	zámek	kus	1,000		0,00
7	M	RFHU.113038011 00	flexi trubka nerez plyn	m	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
8	K	059002000	Index dle RS	soub	21 225,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1805160

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ebb0f17b-78dc-47c2-80ff-a8918c2789fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2021 08:19:00



be1b4069-c0f3-4132-97f7-14b80196fea7