

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-121/2021

Stavba: HRN - TRAŽ Olomouc - Nezamyslice (Odstranění graffiti, oprava omítek a malby . technologické objekty)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-121/2021

Stavba: HRN - TRAŤ Olomouc - Nezamyslice (Odstranění grafiti, oprava omítek a malby . technologické objekty)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-121-2021	TRAŤ Olomouc	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRN - TRAŤ Olomouc - Nezamyslice (Odstranění graffiti, oprava omítek a malby .
technologické objekty)

Objekt:

2-121-2021 - TRAŤ Olomouc...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRN - TRAŤ Olomouc - Nezamyslice (Odstranění grafiti, oprava omítek a malby .
technologické objekty)

Objekt:

2-121-2021 - TRAŤ Olomouc...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HRN - TRAŤ Olomouc - Nezamyslice (Odstranění graffiti, oprava omítek a malby .
technologické objekty)

Objekt:

2-121-2021 - TRAŤ Olomouc...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	622385202	Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu přes 10 % do 30%	m2	191,100		0,00
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (země)	m2	60,000		0,00
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

5	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,000		0,00
6	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	45,000		0,00
7	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	45,000		0,00
8	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	45,000		0,00
9	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,600		0,00
10	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9,600		0,00
11	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	9,600		0,00
12	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600		0,00
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600		0,00
14	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	191,100		0,00
15	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	70,000		0,00
16	K	783801681	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů z lícového zdiva	m2	22,000		0,00
17	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	191,100		0,00
18	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	191,100		0,00
19	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	191,100		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

20	K	059002000	Index dle RS	soub	139 866,650		0,00
----	---	-----------	--------------	------	-------------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1805074

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9b19a55e-c020-4fa8-92d5-4d975afd9162

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2021 08:12:01



caeb548c-47e1-4da7-ac20-4165a6ec53d1