

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VACH2561
Stavba: ZŠ Žatec Petra Bezruče - pohled sádrokarton

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 43243070
Petr Vachulka DIČ: CZ6504110998

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 958,68**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 958,68	3 141,32
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 100,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VACH2561

Stavba: ZŠ Žatec Petra Bezruče - pohled sádrokarton

Místo: Datum: 07.06.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Petr Vachulka Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		14 958,68	18 100,00
01	Podhled sádrokarton	14 958,68	18 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Žatec Petra Bezruče - pohled sádrokarton

Objekt:

01 - Pohled sádrokarton

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Vachulka

IČ:

43243070

DIČ:

CZ6504110998

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 958,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 958,68	21,00%	3 141,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Žatec Petra Bezruče - pohled sádrokarton

Objekt: **01 - Pohled sádrokarton**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Petr Vachulka

Datum: 19. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 958,68

PSV - Práce a dodávky PSV

14 958,68

763 - Konstrukce suché výstavby

14 958,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Žatec Petra Bezruče - pohled sádrokarton

Objekt: **01 - Podhled sádrokarton**

Místo: Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Petr Vachulka Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 958,68

D PSV Práce a dodávky PSV 14 958,68

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 958,68

1	M	SDK podhled	SDK podhled desky	m2	81,000	110,00	8 910,00
2	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	81,000	43,20	3 499,20
3	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	89,100	26,10	2 325,51
		VV	81,00*1,10		89,100		
4	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	147,347	1,52	223,97