

**statutární město Zlín**

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: **Michal Čížek**, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: Ing. David Neullinger, vedoucí Odboru dopravy

Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy

odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

tel.: 577 630 678

(dále jen „objednatel“)

a

**SIMOSTAV, s.r.o.**

se sídlem Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 695 01

zastoupená Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Šíkuta, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Šíkuta, jednatel

IČO: 28273320

DIČ: CZ28273320

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5726

bankovní spojení:

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

## S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále také „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: .....

číslo smlouvy zhotovitele: .....

číslo veřejné zakázky: N006/21/V00011571

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

#### **„Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská“**

(dále jen „dílo“),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II. této smlouvy).

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nazvané „Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská“.

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících chodníků ve vnitrobloku na ulici Dětská ve Zlíně na Jižních Svazích. Stávající povrch z litého asfaltu z betonové dlažby bude vybourán a to včetně podkladní betonové desky a obrubníků. Nové pak budou chodníky vydlážděny betonovou dlažbou šedé barvy a ohraničeny záhonovou obrubou.

V řešení prostoru bude i pět klidových ploch s parkovými lavičkami a obnoveny plochy pro klepače kobenců. Odvodnění povrchu chodníků bude zajištěno vypsávkováním do travnatých ploch nebo do betonových žlabů a následně do stávajících uličních vpustí.

Oprava chodníků je navržena v šířkách - 2,0m a 1,5m. Chodníky budou provedeny z betonové dlažby tl.60mm (200x100x60mm) šedé barvy v příčném sklonu 2%. Ohraničení chodníků je navrženo záhonovým obrubníkem BO 5/20 (50/200/500mm), buď zapuštěným nebo s nášlapem 60mm-vodící linie pro nevidomě osoby. Chodník bude odvodněn pomocí příčného a podélného sklonu na zatravněnou plochu anebo do betonových žlabů, které vodu odvedou do stávajících uličních vpustí. Betonové žlaby budou mít šířku 300mm, hloubku dna 30mm a budou uloženy do betonového lože. U vstupů ke schodištím bude vinou většího podélného sklonu navrženo trubkové zábradlí výšky 1,0m sříbné barvy. Zábradlí bude provedeno z trubek průměru 50mm a stojiny budou od sebe rozmístěny po 1,5m. Sloupky budou zabetonovány v betonových patkách z prostého betonu C16/20 XC2 v průměru 300mm a budou založeny do hloubky min.450mm na štěrkopískovém podsypu. V ploše stavby je navrženo pět klidových ploch s parkovými lavičkami. Dojde také k provedení nových ploch pro klepače koberců, které budou demontovány a následně znovu nainstalovány.

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 13.03.04.-06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Před opravovanými chodníky se nacházejí podzemní garáže. Mocnost krytí stropu je min. 350mm. Při provádění zemních prací je nutno dát pozor, aby nedošlo k poškození izolace stropu nebo jeho samotného.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- e) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- g) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- h) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- i) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- j) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- m) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- o) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn , 1x .dwg
- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg.
- q) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- r) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- s) předání záručních listů , příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- t) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- u) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

- v) geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách [www.jdtm-zk.cz](http://www.jdtm-zk.cz)
3. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace, zhotovené Z. Vladyka s.r.o., Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.
  4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
  5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

#### Článek II.

#### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nazvané "Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská":
  - a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
  - b. nabídka zhotovitele,
  - c. oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a dále prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také prohlašuje, že podrobně prostudoval položkový rozpočet a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

#### Článek III.

#### Účel díla

Účelem díla je oprava stávajících chodníků ve vnitrobloku ul. Dětská ve Zlíně.

#### Článek IV.

#### Doba a místo plnění

1. **Zahájení provádění díla:** do 5 dnů od předání staveniště.  
K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření smlouvy, a to bezodkladně na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. **Ukončení provádění díla:** nejpozději do 1. 10. 2021.
3. **Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele** dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel

v prodlení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem dle článku VII. bodu 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod +5 °C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušeni se prodlužuje doba výstavby. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. **Místo plnění**  
Místem plnění je Zlín, Jižní Svahy, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

#### Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazně oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

**1 669 452,00 Kč bez DPH**  
**350 584,92 Kč DPH**  
**2 020 036,92 Kč vč. DPH**

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazně oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do úplného dokončení díla, a do stejného okamžiku obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. V důsledku výše uvedeného nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů.

#### Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení stavebních prací provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) vystaví a doručí zhotovitel objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatel bude prováděna do výše 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
  - a. dokončení a předání kompletního díla
  - b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
  - c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. V případě, že zhotovitel změní poskytovatele platebních služeb nebo číslo účtu, v jehož prospěch má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví této smlouvy, je tato skutečnost povinen objednateli písemně oznámit do dvou (2) kalendářních dnů ode dne uskutečnění takové změny. V případě, že objednatel v mezidobí od změny poskytovatele platebních služeb poskytovatele nebo čísla účtu do oznámení této změny poskytovateli zašle platbu poskytovateli ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato se z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. nedostane se do sféry poskytovatele, nedostává se tím objednatel do prodlžení (zhotovitel není oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky vůči objednateli z tohoto důvodu) a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady spojené s nezbytností učinit opakovanou platbu.
5. Uskutečnou platbou, resp. termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla, a to písemným sdělením adresovaným zhotoviteli, a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu objednatele plnění díla přerušit a po vyzvání objednatele v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do jednoho roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si poté bezodkladně vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit zápisem odsouhlaseným oprávněnými zástupci smluvních stran učiněným ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Jaromír Šikuta, jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena písemnou dohodou smluvních stran, maximálně však do výše jednotkových cen dle ceníku URS.

#### Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro řádné posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a dále odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

#### 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

V případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), zhotovitel plně odpovídá za splnění níže uvedených povinností:

- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
- c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozní dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (viz ustanovení § 17 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### Článek IX.

#### Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny; v opačném případě jsou náklady k tíži zhotovitele.

#### Článek X.

#### Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla a to nejméně pět (5) pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami, či oprávněnými zástupci smluvních stran, dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě specifikovány v předávacím protokolu včetně uvedení smlouveného termínu jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Smluvní strany, či oprávnění zástupci smluvních stran, o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - a. předávací protokol
  - b. stavební deník
  - c. dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1 x .pdf, 1 x -dgn, 1 x dwg
  - d. vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě 6 x
  - e. certifikáty výrobků, záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
  - f. záruční listy, příp. návody k užívání v českém jazyce
  - g. revizní zprávy nutné ke kolaudaci
  - h. potvrzení o akceptaci zakázky do systému JD TM
  - i. popř. další doklady související s provedením díla.

#### Článek XI.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3 a ke stejnému okamžiku odpovídá také zhotovitel za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (pojištění stavebních a montážních rizik).
4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věci třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 4 000 000 Kč.
5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele, příp. členy sdružení.
6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jejího předání objednateli ve smyslu čl. X bodu 3 této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii (příp. certifikát, z něhož bude zřejmé, o jaké pojištění se jedná, na jakou hodnotu je uzavřeno pojištění, jaká je platnost pojistné smlouvy, výše spoluúčasti zhotovitele, kontakt na pojistitele pro případné ověření údajů ze strany objednatele) takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

8. V případě, že zhotovitel nepředloží platnou, uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bodu 3. a 4. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

#### Článek XII.

### Odpovědnost za řádné splnění

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí, resp. odpovídá za řádné splnění závazku (čl. I. této smlouvy). Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším možném termínu, který bude v předávacím protokolu stanoven a smluvními stranami odsouhlasen. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

#### Článek XIII.

### Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a odpovídá za to, že dílo v době jeho převzetí objednatelem nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti obvyklé, a dále, že dílo bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami odpovídající účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla (či jeho dílčí části), které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3. této smlouvy).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem (resp. zástupcem objednatele). Havárii na díle objednatel hlásí u: Ing. Jaromíra Šikuty, jednatele, tel.: 602 329 539, e-mail: sikuta@email.cz.
4. Objednatel je povinen oznámit (vytknout) zhotoviteli vadu na díle, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů poté, kdy objednatel vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno zhotoviteli písemně prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dvaceti čtyř hodin ode dne vytknutí vady započít s odstraňováním vady na díle či jeho části, která byla zhotoviteli vytknutí vady oznámena a proces odstraňování vady ukončit do patnácti pracovních dnů od dne započetí s odstraňováním.
6. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytčené vady v průběhu záruční doby bezplatně.
7. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.



#### Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do pěti (5) pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že zhotovitel porušil ujednání čl. XI. bodu 5., je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ode dne zjištění zániku pojištění (uvedených v bodě 3 a v bodě 4. uvedeného článku) ve výši 1 000 Kč za každý započatý den do dne odstoupení od této smlouvy, či do dne obnovení požadovaného pojištění zhotovitelem.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2., tj. nedoručí daňový doklad do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
9. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XV. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoli ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení z dlužné částky konkrétního peněžitého závazku v zákonné výši denně.

#### Článek XVI. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do pěti dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí takto vzniklou škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

#### Článek XVII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
  - a. prodlení s provedením díla, po dobu delší než třicet (30) dnů,
  - b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než patnáct (15) dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - c. že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů, a stejně tak i v případě zjištění, že uvedené pojistné smlouvy zanikly v průběhu provádění díla a zhotovitel si pojištění neobnovil a to ani přes výzvu objednatele ve stanovené lhůtě.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

#### Článek XVIII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 položkový rozpočet.

schválení finančních prostředků

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
dne 11. 2. 2021, č. j. 4/16Z/2021, RO3/21T24

**schválení veřejné zakázky**

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
dne 26. 4. 2021, č. j. 35/BR/2021**

**schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy**

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
dne 21. 6. 2021, č. j. 20/J12R/2021**


Ve Zlíně dne 14-07-2021

V Hodoníně dne 30.6.2021


objednatel  
statutární město




Michal Čížek  
člen Rady města



zhotovitel  
SIMOSTAV, s.r.o.



Ing. Jaromír Šikuta  
jednatel



# Popis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 29.6.2021

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

## Stavba : OPRAVA CHODNIKŮ VNITROBLOK UL.DĚTSKÁ ZLÍN

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SIMOSTAV, s.r.o.  
Kasárenská 4063, Hodonín, PSČ 695 01

IČO : 28273320

DIČ : CZ38273320

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 669 452,00
DPH	21 %	350 585,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>2 020 037</b>

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101 OPRAVA CHODNIKŮ	2 020 036	0	1 669 452	350 585	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 020 036</b>	<b>0</b>	<b>1 669 452</b>	<b>350 585</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO101	101 OPRAVA CHODNIKŮ	2 003 556	0	1 655 832	347 725	99,2
SO101	VNĚKVN Vedlejší a Ostatní náklady	16 480	0	13 620	2 860	0,8
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 020 036</b>	<b>0</b>	<b>1 669 452</b>	<b>350 585</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Zemní práce	14,4	240 818	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0,2	3 266	0	0	0	0
5 Komunikační	57,2	954 184	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	17,6	294 497	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5,9	98 251	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,5	7 865	0	0	0	0
99 Stavební práce přesun hmot	0,5	7 944	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,9	49 006	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	0,1	0	2 470	0	0	0
VN Vedlejší náklady	0,7	0	11 150	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>1 655 832</b>	<b>13 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	OPRAVA CHODNIKU	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO101		OPRAVA CHODNIKU	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	770
ZV112018		OPRAVA CHODNIKŮ VNITROBLOK UL DĚTSKÁ ZL	Náklady na m.j.	2 150
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	1 655 832	0		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	1 655 832			
HZS	0			
ZRN+HZS	1 655 832	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ostatní náklady+HZS	1 655 832	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0%			1 655 832 Kč
DPH	21,0%			347 725 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>2 003 557 Kč</b>

**Poznámka :**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s.  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Použitě položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	ZV112018 OPRAVA CHODNIKU VNITROBLOK UL.DETSKA	Rozpočet : 101
Objekt :	SO101 OPRAVA CHODNIKU	OPRAVA CHODNIKU

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	240 818	0	0	0	0
21 Úprava podlahy a základů spáry	3 266	0	0	0	0
5 Komunikace	954 184	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	294 497	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	98 251	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 865	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 944	0	0	0	0
D96 Přesuny sutě a vybouraných hmot	49 006	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 655 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV112018 OPRAVA CHODNIKU VNITROBLOK UL. DE	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 OPRAVA CHODNIKU	OPRAVA CHODNIKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	75,00	35,00	2 625,00
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY :75		75,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
2	113108306R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	915,00	56,50	51 697,50
		VYBOURÁNÍ LITÉHO ASFALTU :915		915,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	915,00	87,00	79 605,00
		VYBOURÁNÍ PODKLADU LITÉHO ASFALTU - BETON. DESKA :915		915,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
4	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	15,00	45,00	675,00
		VYBOURÁNÍ PLOCHY Z KAMENNÉHO KOBERCE VČ. MÍSTA ČISTIČE BOT :15		15,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	815,00	34,00	27 710,00
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU :815		815,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
6	122101401R00	Výkopovéky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	31,50	123,00	3 874,50
		dovoz ornice pro ozelenení :(505-295)*0,15		31,50		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	145,00	88,20	12 789,00
		VÝKOP :145		145,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	145,00	12,50	1 812,50
		viz výkop :145		145,00		
9	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,54	765,00	413,10
		BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY ZÁBRADLÍ --- BETON C16/20 XC2 (0,45x0,30m) :10*0,6*0,3*0,3		0,54		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
10	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,54	12,50	6,75
		VIZ HLOUBENÍ :0,54		0,54		
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	167,04	34,50	5 779,58
		přebytek odkopku - výkop - násyp:145+0,54-10		135,54		
		viz výkop, násyp:		0,00		
		dovoz ornice pro ozelenení :(505-295)*0,15		31,50		
		viz rozprostření a sejmutí:		0,00		
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	10,00	96,00	960,00
		KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou :10		10,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšce přes 2m	m3	135,54	25,00	3 388,50
		přebytek odkopku:145+0,54-10		135,54		
		viz výkop-násyp:		0,00		
14	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	808,50	10,50	8 489,25
		CHODNÍK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA :770*1,05		808,50		
		viz situace, zpráva:		0,00		
15	199000002R00	Příplatek za skládku číselníky 1-4	m3	135,54	120,00	16 264,80
		přebytek odkopku:145+0,54-10		135,54		
		viz uložení:		0,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV112018 OPRAVA CHODNÍKU VNITROBLOK UL. DE	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 OPRAVA CHODNÍKU	OPRAVA CHODNÍKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	111200001RAC	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spáření	m2	16,00	45,00	720,00
		ODSTRANĚNÍ ŽIVÉHO PLOTU, KEŘE :16		16,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
17	121100001RAB	Sajmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	44,25	125,00	5 531,25
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :295*0,15		44,25		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
18	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině blouška 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, oseti trávou	m2	505,00	14,00	7 070,00
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :505		505,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
19	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, rybi, hnojení	m2	505,00	8,20	4 141,00
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :505		505,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
20	184101111-NC	Výsadba živého s balem v rovině, výšky do 50 cm	kus	12,00		0,00
		ŽIVÝ PLOT :4*3		12,00		
		komplet příprava jamky, dodávka a výsadba, hnojení, mulčování, závlhka:		0,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
21	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	31,50	230,00	7 245,00
		dovoz ornice pro ozelenení :(505-295)*0,15		31,50		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>240 817,73</b>
<b>Díl:</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základ spáry</b>				
22	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	121,28	2,50	303,19
		REZERVA:		0,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:770*1,05*0,15		121,28		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ):		0,00		
23	122202209R00	Příplatek za lepkavost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	121,28	1,20	145,53
		REZERVA:		0,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:770*1,05*0,15		121,28		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
24	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	121,28	3,80	460,85
		REZERVA:		0,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:770*1,05*0,15		121,28		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	121,28	1,60	194,04
		REZERVA:		0,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:770*1,05*0,15		121,28		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
26	181101102R00	Úprava přání v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	808,50	0,60	485,10
		REZERVA:		0,00		
		PARAPLÁN:		0,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:770*1,05		808,50		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	121,28	2,50	303,19
		REZERVA:		0,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:770*1,05*0,15		121,28		



## Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		ZV112018 OPRAVA CHODNÍKŮ VNITROBLOK UL. DE	Rozpočet 101			
Objekt :		SO101 OPRAVA CHODNÍKŮ	OPRAVA CHODNÍKŮ			
26	564851111R00	viz situace, fezy, zpráva: Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	808,50	1,70	1 374,45
		REZERVA:		0,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:770*1,05 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ):		808,50		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>3 266,34</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	793,10	310,00	245 861,00
		CHODNÍK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA :770*1,03		793,10		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
30	595215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	770,00	466,00	358 820,00
		CHODNÍK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA :770		770,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
31	59245110	Dlažba sklad. bet. 20x10x6 cm přírodní	m2	785,40	445,00	349 503,00
		CHODNÍK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA :770*1,02		785,40		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>954 184,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
32	348942112R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet. bloků ze 3 trubek	m	14,00	1 500,00	21 000,00
		JEDNOSTRANNÉ TRUBKOVÁ ZÁBRADLÍ H=1,0m PRŮM. 50mm, BARVA STŘÍBRNÁ :14		14,00		
		- STOJINY PO 1,50m :		0,00		
		- BETONOVÁ PATKA — BETON C16/20 XC2 (0,45x0,30m) :		0,00		
		- ŠP PODSYP TL. 50mm u patky :		0,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
33	918561111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	675,00	210,00	141 750,00
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 5/20 (50/200/500mm) - NÁŠLAP 60mm :295		295,00		
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 5/20 (50/200/500mm) - ZAPUŠTĚNÝ:380		380,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
34	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění šetrkopískový podklad 10 cm	m3	0,41	2 300,00	931,50
		BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY ZÁBRADLÍ — BETON C16/20 XC2 (0,45x0,30m) :10*0,45*0,3*0,3		0,41		
		ŠP PODSYP TL. 50mm u patky :		0,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
35	58217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	688,50	190,00	130 815,00
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 5/20 (50/200/500mm) - NÁŠLAP 60mm:295*1,02		300,90		
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 5/20 (50/200/500mm) - ZAPUŠTĚNÝ:380*1,02		387,60		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>294 496,50</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
36	835112111R00	Osazení přík. žabů do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 50cm	m	92,00	121,00	11 132,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV112018 OPRAVA CHODNIKU VNITROBLOK UL. DE	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 OPRAVA CHODNIKU	OPRAVA CHODNIKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB - TBM - Q 30 - 300 DO BET. LOŽE :92		92,00		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
37	3857192-NC	Vyčištění vpustí uliční	ks	11,00	560,00	6 160,00
		VYČISTIT STÁVAJÍCÍ VPUST :11		11,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
38	93612411-NC	Dod+Mtz stabil lavička šrouby	kus	10,00	7 120,00	71 200,00
		PARKOVÁ LAVIČKA :10		10,00		
		specifikace viz technická zpráva:		0,00		
39	59227526.A	Tvárnice mehorační TBM - Q 30-300	kus	187,68	52,00	9 759,36
		BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB - TBM - Q 30 - 300 DO BET. LOŽE :92/0,5*1,02		187,68		
		viz situace, fezy, zpráva:		0,00		
		<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>98 251,36</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
40	966001211U00	Dířeň lavička zabetonovaná	kus	8,00	450,00	3 600,00
		ODSTRANĚNÍ PARKOVÉ LAVIČKY :8		8,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
41	966001311-NC	Dířeň klepač na koberce	kus	5,00	325,00	1 625,00
		DEMONTÁŽ KLAPEČE NA KOBERCE :5		5,00		
		viz situace, zpráva:		0,00		
42	966001411-NC	Dířeň čistič bot	kus	12,00	220,00	2 640,00
		VYBOURÁNÍ ČISTIČE BOT V PLOŠE Z KAMENNÉHO KOBERCE :12		12,00		
		SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA:		0,00		
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				<b>7 865,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
43	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	934,82	8,50	7 944,30
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 944,30</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	672,24	2,30	1 546,15
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 688,96	1,40	3 764,55
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	572,24	65,00	43 695,67
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>49 906,37</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO101	OPRAVA CHODNIKU		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	770
ZV112018	OPRAVA CHODNIKŮ VNITROBLOK UL.DĚTSKA ZL		Náklady na m.j.	18
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	13 620		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	13 620		
HZS	0		
ZRN+HZS	13 620	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 620	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%		13 620 Kč
DPH	21,0%		2 860 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>16 480 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	ZV112018 OPRAVA CHODNIKU VNITROBLOK UL.DETSKA	Rozpočet :	VNON
Objekt :	SO101 OPRAVA CHODNIKU		Vedlejší a Ostatní náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	0	2 470	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	0	11 150	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>13 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	<b>ZV112018 OPRAVA CHODNÍKU VNITROBLOK UL. DE</b>	<b>Rozpočet VNON</b>
<b>Objekt :</b>	<b>SO101 OPRAVA CHODNÍKU</b>	<b>Vedlejší a Ostatní náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání  Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00	500,00	500,00
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření  Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	005231010R	Zkoušky a revize  Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00	350,00	350,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu.  Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodet. zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.  Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00	500,00	500,00
5	005401010R	Publicita projektu  Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00	120,00	120,00
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy  Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00		0,00
<b>Celkem za</b>		<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>2 470,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
7	005111010R	Geodetické práce  Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště  Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev. ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,  ochrany sousedních pozemků a objektů vč. stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště  Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.	soubor	1,00	400,00	400,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště  Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp. ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordináční ostatní inženýrská činnost  Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí,  příprava podkladů a projednání pro kolaudaci a uvedení stavby do provozu.	soubor	1,00	250,00	250,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZV112018 OPRAVA CHODNIKU VNITROBLOK UL. DE	Rozpočet: VNON
Objekt :	SO101 OPRAVA CHODNIKU	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				
	<b>Celkem za</b>	<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>11 150,00</b>