

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1428

Stavba: Tanvald, bývalý str.domek 11T čp. 254 - vyklizení a zajištění objektu před bezdomovci 2021/3/3/1428

KSO:
Místo: Tanvald

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 130,08
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21,00	18 717,32
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	107 847,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1428

Stavba: Tanvald, bývalý str.domek 11T čp. 254 - vyklizení a zajištění objektu před bezdomovci 2021/3/3/1428

Místo: Tanvald

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2021/3/3/1 428	Tanvald, bývalý str.domek 11T čp. 254 - vyklizení a zajištění objektu před bezdomovci 2021/3/3/1428	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Tanvald, bývalý str.domek 11T čp. 254 - vyklizení a zajištění objektu před
bezdomovci 2021/3/3/1428**

KSO:

Místo: Tanvald

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tanvald, bývalý str.domek 11T čp. 254 - vyklizení a zajištění objektu před bezdomovci 2021/3/3/1428

Místo: Tanvald

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
999 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tanvald, bývalý str.domek 11T čp. 254 - vyklizení a zajištění objektu před bezdomovci 2021/3/3/1428

Místo: Tanvald

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m ²	25,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		0,00
3	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		0,00
4	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	80,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013001	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 2 m	m ³	4,200		0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,300		0,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,300		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	189,000		0,00
	VV		6,3*30 'Přepočtené koeficientem množství		189,000		
10	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	6,300		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,580		0,00
D	999		Index				0,00
12	K	00	Index dle SOD	%	685,616		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1806499

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4fa12224-5236-464a-9dae-22b11de92fad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2021 10:27:01



84000879-5a17-4603-a235-4fa8e77affc2