

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-152/2021

**Stavba:** Brodek u Přerova - oprava dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-152/2021

Stavba: Brodek u Přerova - oprava dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**0,00**

**0,00**

←  
152/2021

Brodek u Přerova

0,00

0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brodek u Přerova - oprava dveří

Objekt:

**2-152/2021 Brodek u Přerova**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brodek u Přerova - oprava dveří

Objekt:

**2-152/2021 Brodek u Přerova**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brodek u Přerova - oprava dveří

Objekt:

2-152/2021 Brodek u Přerova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000		0,00
2	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0 m2	m2	2,900		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

3	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří plochy do 2 m2	kus	2,000		0,00
4	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	1,000		0,00
5	K	767647919	Oprava a údržba dveří - výměna závěsu	kus	2,000		0,00
6	M	356454261	dveřní závěs		2,000		0,00
7	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4,670		0,00
8	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	4,670		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

9	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	11,000		0,00
---	---	---------	--------------------------------------------	-----	--------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

10	K	059002000	Index dle RS	soub	6 296,560		0,00
----	---	-----------	--------------	------	-----------	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1806135

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** db1de609-fbea-4aee-9fa1-56611f6c24e7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.07.2021 09:53:00



24f5b517-be69-4e84-a0d2-5d4c49315077