

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-145/2021
Stavba: Hlušovice zastávka Zabezpečení objektu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-145/2021

Stavba: Hlušovice zastávka Zabezpečení objektu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-145/2021	Hlušovice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlušovice zastávka Zabezpečení objektu

Objekt:

2-145/2021 - Hlušovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlušovice zastávka Zabezpečení objektu
Objekt: 2-145/2021 - Hlušovice

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlušovice zastávka Zabezpečení objektu
Objekt: 2-145/2021 - Hlušovice

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
1	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	22,000		0,00
	VV		vybourání rámu				
	VV		3		3,000		
	VV		zazdění-stěrkování				
	VV		8		8,000		
	VV		úklid				
	VV		4		4,000		
	VV		Zabezpečení objektu				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		22,000		
2	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	1,000		0,00
3	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	8,000		0,00
4	M	PFX.0008701.UH S	tvárnice Porfix	m2	1,000		0,00
5	M	63127001	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 162g/m2	ks	1,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D		VRN5	Finanční náklady		0,00		
6	K	059002000	Index dle RS	soub	11 957,270		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1806107

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a81387c-796b-4608-8afc-289f7765e4dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2021 09:51:00



0ba765f0-5840-46f7-946a-bcfd462fe36b