

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-142/2021

Stavba: Hlušovice - Havarijní zabezpečení studny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-142/2021

Stavba: Hlušovice - Havarijní zabezpečení studny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
↳ 142/2021	Hlušovice - havarijní zabezpečení studny	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - Havarijní zabezpečení studny

Objekt:

2-142/2021 - Hlušovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - Havarijní zabezpečení studny

Objekt:

2-142/2021 - Hlušovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - Havarijní zabezpečení studny

Objekt:

2-142/2021 - Hlušovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,368		0,00
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,368		0,00
D	2		Zakládání				0,00
3	K	245111111	Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním dvoudílné	t	0,640		0,00
4	M	59225101	dílec betonový pro studny kruhové 100x50x9cm	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,405		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,405		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,075		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,485		0,00
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,405		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,707		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
12	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	18,000		0,00
13	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	2,000		0,00
14	M	31196542	řetěz dlouhý článek C4	m	7,000		0,00
15	M	315248564	spojovací materiál	soub	1,000		0,00
16	M	4502023323	Zámek visací	kus	1,000		0,00
17	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	12,284		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
18	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000		0,00
19	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	5,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
20	K	059002000	Index dle RS	soub	11 247,630		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1805490

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 28d22b84-2331-4a94-bbfb-0e5c3994c741

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2021 08:51:00



4a26072c-a7eb-42f7-a0d4-f75e25e7eb46