
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 803 51 52 CC-CZ: 11221
Místo: Handkeho 711/1, Olomouc Datum: 04.06.2021

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 42324254
DIČ: CZ42324254

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Roman Zubatý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 507 000,00

S_20_17

Modernizace výtahů, Handkeho 711/1

OTIS a.s.

2 180 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

2 180 000,00 327 000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S_20_17

Stavba:

Místo: Handkeho 711/1, Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: OTIS a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Modernizace výtahů, Handkeho 711/1

04.06.2021

SALIP PROJEKT s.r.o.

ing. Roman Zubatý

2 507 000,002 180 000,00S_20_17 Modernizace výtahů, Handkeho 711/1

2 180 000,00 2 507 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: 803 51 52 CC-CZ: 11221
Místo: Handkeho 711/1, Olomouc Datum: 04.06.2021

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 42324254

DIČ: CZ42324254

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Roman Zubatý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 180 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 180 000,00 15,00% 327 000,00

Cena s DPH v CZK 2 507 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace výtahů, Handkeho 711/1

OTIS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Handkeho 711/1, Olomouc Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
SALIP PROJEKT 

s.r.o.
Uchazeč: OTIS a.s. Zpracovatel: ing. Roman Zubatý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 180 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 192 551,19

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 407,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 852,54

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 12 291,50

PSV - Práce a dodávky PSV 35 448,81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 293,76

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 155,05

M - Práce a dodávky M 1 936 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 936 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

Modernizace výtahů, Handkeho 711/1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Handkeho 711/1, Olomouc Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
SALIP PROJEKT 

s.r.o.
Uchazeč: OTIS a.s. Zpracovatel: ing. Roman Zubatý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 180 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 192 551,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 407,15

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 32,382 500,00 16 191,00

VV "vyspravení omítky kolem šachetních dveří"

VV (0,86+2,14*2)*(0,15+0,20)*9*2 32,382

2 K 617325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 30%
m2 376,635 90,00 33 897,15

VV "šachta"

VV ((1,55+2,1)*2*27,62+1,55*2,1)*2 409,762

VV "dveře"

VV -0,86*2,14*9*2 -33,127

VV Součet 376,635

3 K 632452431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 

do 30 mm
m2 18,340 100,00 1 834,00

VV "dno šachty"

VV 1,55*2,1*2 6,510

VV "strojovna"

VV 4,55*2,6 11,830

VV Součet 18,340

4 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 

cementový potěr cementovým mlékem s přísadou
m2 18,340 100,00 1 834,00

VV "dno šachty"

VV 1,55*2,1*2 6,510

VV "strojovna"

VV 4,55*2,6 11,830

VV Součet 18,340

5 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 6,510 100,00 651,00

VV "dno šachty"

VV 1,55*2,1*2 6,510

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 852,54

6 K 949311113
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 

do 6 m2 v do 30 m
m 55,240 220,00 12 152,80

VV (1,42+22,4+3,8)*2 55,240

7 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 

30 m za první a ZKD den použití
m 2 209,600 12,00 26 515,20

VV "počítáno 40 dnů"

VV 55,24*40 2 209,600

8 K 949311813
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v do 30 m
m 55,240 220,00 12 152,80

9 K 952900001
Bourání a zapravení podlah u šachetních dveří, ostatní 

stav. práce v šachtě - odhad
hod 20,000 200,00 4 000,00

10 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 441,748 5,00 2 208,74

VV "nástupiště"    

VV 4,05*5,8*9*2 422,820

VV "strojovna"

VV 4,55*4,16 18,928

VV Součet 441,748

11 K 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu kus 10,000 500,00 5 000,00

VV "překrytí otvorů děrovaným plechem"

VV 10 10,000

12 M 15945245
plech děrovaný tahokov 3,0x1,85/0,5/0,4 svitek š 

1000mm černý
m2 1,640 300,00 492,00

P
Poznámka k položce: 

hmotnost: 1,8 kg/m2

VV 0,4*0,4*8 1,280

Modernizace výtahů, Handkeho 711/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,3*0,6*2 0,360

VV Součet 1,640

13 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus 4,000 150,00 600,00

VV "lemování nových otvorů plechem"

VV 4 4,000

14 M 13756580.1
plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm - 

lemování otvoru 340x200, výšky 250mm
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 32 kg/kus

15 M 13756580.2
plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm - 

lemování otvoru 120x200, výšky 250mm
kus 2,000 800,00 1 600,00

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 32 kg/kus

16 K 966086341
Vybourání podkladních kvádříků betonových nebo 

kamenných pl do 0,20 m2 v do 250 mm
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

VV "v prohlubni"

VV 2 2,000

17 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 33,127 1 000,00 33 127,00

VV "šachetní dveře"

VV 0,86*2,14*9*2 33,127

18 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
kus 4,000 4 000,00 16 000,00

VV "otvor v podlaze strojovny"

VV 4 4,000

19 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 36,000 150,00 5 400,00

VV "kapsa pro ovladače"

VV 9*2 18,000

VV "kapsa pro signalizaci"

VV 9*2 18,000

VV Součet 36,000

20 K 977131119
Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného 

zdiva nebo prostého betonu
m 5,400 100,00 540,00

VV "prostup z šachty k ovladači"

VV 0,15*9*2 2,700

VV "prostup z šachty k signalizaci"

VV 0,15*9*2 2,700

VV Součet 5,400

21 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m 3,440 600,00 2 064,00

VV "otvor v podlaze strojovny"

VV (0,34+0,2)*2*2 2,160

VV (0,12+0,2)*2*2 1,280

VV Součet 3,440

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 12 291,50

22 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m ručně
t 2,927 1 000,00 2 927,00

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,927 1 000,00 2 927,00

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 40,978 3,60 147,50

VV 2,927*14 'Přepočtené koeficientem množství 40,978

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,927 1 000,00 2 927,00

26 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 11,210 300,00 3 363,00

D PSV Práce a dodávky PSV 35 448,81

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 293,76

27 K 783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 20,732 80,00 1 658,56

VV "prohlubeň"

VV (1,55+2,1)*2*1,42*2 20,732

28 K 783943151
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 

podlah
m2 22,720 80,00 1 817,60

VV "prohlubeň šachty - vytaženo 300mm na stěny"

VV 1,55*2,1*2 6,510

VV (1,55+2,1)*2*0,3*2 4,380

VV "strojovna"

VV 4,55*2,6 11,830

VV Součet 22,720

29 K 783947151
Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný 

nátěr betonové podlahy
m2 22,720 80,00 1 817,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 155,05

30 K 784181129
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na 

schodišti o výšce podlaží do 5,00 m
m2 452,156 25,00 11 303,90

VV "viz. malba"

VV 376,635+75,521 452,156

31 K 784211009
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m
m2 376,635 30,00 11 299,05

VV "šachta"

VV ((1,55+2,1)*2*27,62+1,55*2,1)*2 409,762

VV "dveře"

VV -0,86*2,14*9*2 -33,127

VV Součet 376,635

32 K 784211109
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m
m2 75,521 100,00 7 552,10

VV "NÁSTUPIŠTĚ"

VV
"vymalování špalet kolem šachetních dveří a čelní stěny 

nástupiště"

VV 4,05*2,6*9 94,770

VV -0,86*2,14*9*2 -33,127

VV (0,86+2,14*2)*0,15*9*2 13,878

VV Součet 75,521

D M Práce a dodávky M 1 936 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 936 000,00

33 K 330000001

Dmtž stávající technologie v šachtě a ve strojovně - 

osobní lanový výtah nosnosti 630kg (9 stanic / 9 

nástupišť) - orientační cena

soubor 2,000 35 000,00 70 000,00

34 K 330000002
Dod.+ mtž nové technologie výtahu - elektrický lanový 

osobní nosnosti 750kg (9 stanic / 9 nástupišť)
kus 2,000 618 000,00 1 236 000,00

P

Poznámka k položce: 

Dod.+ mtž nové technologie výtahu - elektrický lanový osobní nosnosti 

750kg (stroj ve strojovně, 9 stanic / 9 nástupišť, kabinové dveře 

automatické dvoukřídlové stranové 800x2000mm), včetně 

elektroinstalace - orientační cena 

Nová elektroinstalace v šachtě (osvětlení šachty, zásuvky v prohlubni, 

přepínače osvětlení šachty, apod.) a k řízení výtahu je součástí 

technologie výtahu. 

Součástí dodávky technologie výtahu bude i dodávka rozvaděčů 

výtahů. Výtahové rozvaděče k jednotlivým výtahům se umístí, místo 

původních rozvaděčů, ve stávající strojovně. 

35 K 330000003
Dod.+ montáž šachetních dveří, automatické 

dvoukřídlové stranové 800x2000mm
kus 18,000 35 000,00 630 000,00

VV 9*2 18,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

36 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zařízení staveniště, zabezpečení otvorů po vybouraných šachetních 

dveří, apod.

37 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
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