

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu ZOO - vjezd trafostanice

Objekt:

10 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena s DPH

V CZK

CC - CZ:

Datum: 21.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 25225898

DIČ : CZ25225898

20 000,00

Základ daně

20 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 200,00

0,00

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu ZOO - vjezd trafostanice

Objekt:

10 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 21.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 -

10 000,00

Inženýrská činnost

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu ZOO - vjezd trafostanice

Objekt:

10 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 21.06.2021

Zadavatel:

Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň

Projektant:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						20 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
1	K 030001000	Zařízení staveniště		1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zařízení staveniště					
D	VRN4	inženýrská činnost				10 000,00	
2	K 040001000	Koordinace profesí	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Koordinace profesí					