

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Spisový znak: 257.3.6	Skartační znak/lhůta: 95
Č. j.: MUCT/15204/2021/2021/HK/033/94	
Datum doručení:	12 -07- 2021
Počet listů dokumentu: 1	Počet svazků příloh: 1
Počet listinných příloh: 1	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: 1
Počet listů příloh: 1	Zpracovatel: HK

Název stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE PRÁZDNINY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	HABRMANOVA ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	26.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			0,00	Ostatní	0,00
	Montáž			0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál				0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí				0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		25 729,62	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	25 729,62	Celkem bez DPH	25 729,62
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	5 403,22	Celkem včetně DPH	31 132,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ZEDNÍČKÉ PRÁCE
Pavel Brindzák
K Nádraží 122, 561 17, Dlouhá Třebová

Copyright

Stavební rozpočet

Název stavby:

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 26.04.2021

Projektant:

ZEDNICKÉ PRÁCE

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 26.04.2021

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní								
1		612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	8						
2		612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	30						
3		612445921RT1	Omitka sádrová vnitřního ostění - hladká	m2	4						
		64	Výplně otvorů								
4		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2						
		781	Obklady (keramické)								
5		781101210RT4	Penetrace podkladu	m2	8						
6		781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	2						
7		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	2						
8		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2						
		784	Malby								
9		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	8						
		94	Lešení a stavební výtahy								
10		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2						
11		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10						
		96	Bourání konstrukcí								
12		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2						
			Ostatní materiál								

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13		597813753	Obkládačka 30x60 béžová lesk	m2	3						
14		61162103	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm	kus	2						

Celkové náklady: 25 729,62 Kč

ZEDNICKÉ PRÁCE
Pavel Brindzák
K Mádrové 122, 561 17, Dlouhá Třebaň

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ PLASTOVÝCH DVĚŘÍ NA SPOJOVACÍ CHODBĚ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	VÝMENA DVĚŘÍ NA SPOJOVACÍ CHODBĚ	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	HABRMANOVA ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	24.09.2018	Konec výstavby:	Položek: 4
JKSO:		Zpracoval:	
			Datum: 24.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	[REDACTED]	Práce přesčas	[REDACTED]	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	[REDACTED]	Kulturní památka	[REDACTED]	Územní vlivy	0,00	
	Montáž		Režie		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	[REDACTED]	Dodání dveří	[REDACTED]	Ostatní	0,00	
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál					NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí					DN celkem	340,00	
ZRN celkem					7 909,16	DN celkem za obj.	0,00
					ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	8 249,16	Celkem bez DPH	8 249,16
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 732,32	Celkem včetně DPH	9 981,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		ZEDNICKÉ PRÁCE Pavel Brindzák [REDACTED]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁNÍ A MONTÁŽ
PLASTOVÝCH DVĚŘÍ NA SPOJOVACÍ CHODBĚ**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: VÝMENA DVĚŘÍ NA SPOJOVACÍ CHODBĚ

Začátek výstavby: 24.09.2018

Projektant:

Lokalita: HABRMANOVA ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 24.09.2018

Zpracoval:

ZEDNICKÉ PRÁCE

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)					
							Dodávka	Montáž	Celkem/množ.	Celková		
		61	Úprava povrchů vnitřní									
1		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	30							
		94	Lešení a stavební výtahy									
2		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4							
		96	Bourání konstrukcí									
3		966068002R00	Demontáž dřevěných stěn	m2	15							
		H01	Budovy občanské výstavby									
4		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,9							

Celkové náklady:

7 909,16 Kč