
SMLoUVA o Dĺ Lo NA STAVEBNí  PRÁCE (DoDÁVtť )
uzavřená podle s 2586 a násl' zákon a č ,. 8912012 sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch

předpisŮ
(dále jen ,,obč anský zákoní k")

(dále jen ,,Smlouva")

č í slo Sm!ouvy objednatele: 3/2115800/008

č í slo Smlouvy Zhotovitelez S72l21

1. SMLUVNí STRANY
(A)Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a's'

sí dlo: Řásnovka77Ot8, 11o oo Praha 1- Staré  Město
lco: osąąĺ zaa
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddĺ l B, vloŽka 2oo59
bankovní spojení : PPF banka a.s.
č í slo ú č tu : 2023100003/6000

Při podpisu Smlouvy a veš keých její ch dodatků  jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
č lenové  představenstva společ ně, z nichŽ nejmé ně jeden musí  být předsedou anebo
m í stopředsedou představenstva'

(dále jen'objednatel")

(B) B E S + 3K, Modernizace dopravní ho znač ení  Praha

sí dlo: Sukova 625, 256 01 Beneš ov
bankovní  spojení : Komerč ní  banka a's.
č í slo Úč tu: 33001 21l0100
spoleěnost založ ená dle $ 2716 obč anské ho zákoní ku

spoleění cĺ :
a) BES s.r.o.

sí dlo: Sukova 625,256 01 Beneš ov
lČ o:ł szgzsss
DIC C243792553
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l C, vloŽka

7496
bankovní  spojení : Komeröní  banka a.s.
ěí slo ú ětu: 33001 21l01 00
zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem společ nosti

2

b) 3K znač ky s'r.o'
sí dlo: Jiráskova 151 9l8, 251 01 Ří č any u Prahy
lco: zsosazł l
DIC: C225056271
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l C, vloŽka
45840
zastoupená. Lubomí rem Lágnerem, jednatelem spoleěnosti

(dále jen,,ZhotoviteI")

(objednatel a Zhotovitel spoleěně,,Strany", akaž dý z nich samostatně,,Strana")

Úcel A PŘEDMĚT sMLoUVY
Úč elem Smlouvy je zajiš tění  stavební  č innosti, a to odborní kem v oboru s potřebnými
š irokými zkuš enostmĺ  a know-how v té to oblasti. V té to souvĺ slosti objednateljako zadavátel

-1-

2.1



zahąil V souladu s ustanovení mi zákona ć,' 13412016 sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve
znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zzvz"), zadávací  ří zení  na plnění  veřejné  zakázky s
názvem ,,Modeľ nizace dopravní ho znač ení , lll. etapa 5. května, Pľ aha 4 a 1í , č . akce
99917713""' evidenč ní  č í slo zakázky z2021-013450 (dále jen ,,Veřejná zakázka" a
,,Zadávací  ří zení ")'

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní  náklady a na své  nebezpeč ĺ  prové st
dodávky a stavební  pľ áce pro akci dle odst. 2.1. (dále jen ,,Stavbä "), a to tak, aby
výsledek těchto prací  byl funkč ní , provozuschopný a plně způ sobilý k uŻí vání  dle zde
smluvené ho nebo obvyklé ho ú č elu (dále jen ,,Dí lo"), azávazek objednatele za podmí nek
uvedených v té to Smlouvě Dí lo převzí t a zaplatit za jeho provedení  dohodnutou cenu.

2.3 Dí lo je podrobně Vymezeno v Pří loze ö. 2 av Přiloze č ,' 4 té to Smlouvy.

2.4 Zhotovitel prohlaš uje, Že

(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la a disponuje takovýmĺ
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí |a dle té to Smlouvy
nezbytné ;

(b) překontľ oloval veš keré  poskytnuté  podklady, zď1mé na provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Dí la a Pří lohv ö. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a
provedĺ telnost Dí la;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jaké koliv nesrovna|osti, které  by mu bránily
prové st Dí lo Úplné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a předání  objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veš keré  práce trvalé ho č i doöasné ho charakteru vč etně materiálu,
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč nil veš keré  ú kony nutné  pro zjiš tění  překáŽek pro provedení  Dí la, jimiŽ jsou
myš leny zĄmé na kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš tě, a ověřĺ l tak, ż e staveniš tě
umoŽňuje provedení  Dí la dohodnutým způ sobem.

3. oBcHoDNĺ  pooľ rł í nxY A PoJMY
3.í  Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako její  Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky

pro stavební  a projektovou č innost (dále jen ,,obchodní  podmí nky''). Zhotovitel podpisem
té to Smlouvy prohlaš uje' Že obchodní  podmí nky byly přiloŽeny ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich pouŽití m bez výhrad souhlasí .

3.2 Strany si pro ú öely té to Smlouvy sjednávají , ž e výrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poč áteč ní m pí smenem mĄí  význam jim přiřazený v té to Smlouvě a/nebo v obchodnĺ ch
podmí nkách. Neobsahuje-li tato Smlouva pří sluš nou definici, pouż ije se definice obsaŽená v
obchodní ch podmí nkách. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek'
přič emŽ v pří padě odchylek nebo rozporŮ definic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost.

3.3 NenĹli v té to Smlouvě výslovně ujednáno jĺ nak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami.

3.4 Pro vylouÖení jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek azadávací
dokumentace Veřejné  zakázky (dále jen ,,Zadávaci dokumentace") jsou stanovena tato
výkladová pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a Zadávací  dokumentace budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a Zadávací  dokumentace
budou mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.
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(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejŠ irš í  mí ře zohledňovala ú č el Veřejné  zakázky
vyjád řený Zadáv ací  dokumentací ;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽĺ ta
dostateč n ě ko n kré tn í  usta n oven í  Zadáv ací  doku menta ce;

4. Mí sTo A DoBA PRoVÁDĚruĺ oí u
4.', Mí stem plnění  Dí la je ul' 5. května, Praha 4 a Praha 1'l(dále jen ,,Mí sto ptnění ,,). Mí sto

plnění  Dí la je detaĺ lně specifikováno v projektové  dokumentacĺ  k tjí lu'
4.2 T.ermi1 zahájení  provádění  Dí la:' Zhotovĺ tel je oprávněn zahájit provádění  Dí la nejdří ve od

okamŽiku uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv v souladu š  eianxem 14'2 té to ś mlouvy.
objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni uvedené mu v DlR jaŕ o
nejdří vějš í  den moŽné ho zahájení  stavební ch praôí ' Zápis o předání  staveniš tě bude
proveden pří mo ve stavební m dení ku nebo bude nedí lnou souč ástí  stavební ho dení ku jako
jeho pří loha'

4.3 Termí n dokonč ení  Dí la a jeho předání  objednatelĺ : do 150 kalendářní ch dnů  ode zahájení
stavební ch prací .

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , kteý tvoří  Přĺ lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram,,)'

4-5 Doba provádění  Dí la dle Harmonogramu se přĺ měřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:
(a) přĺ  zastavení  prací  státní mi a kontrolní mĺ  orgány, z dů vodu vyš š í  moci č i z pokynu

objednateĺ e, a to za předpokladu, Že k zastavení  nedoš lo z dů vodu na strä ně
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky, stanovené  ú řadem veřejné  správy, budou
vyŽadovat (poŽadavek pří sluš né ho silnič ní ho správní ho ú řadu, 

_Policie 
Č n atd.).

Zhotovitel bere toto ujednání  na vědomí , neboť  je srozuměn s tí m, Že s ohledem na
charakter dí la je nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokoněit dí lěí  ěásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem
uvedeným v č lánku 4.3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Hä rmonogramu, jsou-li termí ny
pro dokonč ení  dí lč í ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude-li óo1eonátele nejmé né
pět (5) pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽĺ ku, kdy bude Dí lo předáno
Zhotovitelem objednateli na základě akceptaění h o ří zeni a podpisu ákceptač ní ho pŕ otokolu,
přič emŽ náleŽitosti akceptač ní h o řizení  blí Že stanoví  obchodní  podmí nky.'

4.8 Vyjma dokladŮ uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat
objednateli dalš í  dokumenty uvedené  v Pří loze č . 2 té to ś mlouvy, a to ve lhŮtách tam
uvedených'

5. CENA Dí LA A PLATEBNĺ PoDMí NKY
5.1

5.2

Cena Dí la je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoč tu, kteý je jako Pří loha č . 4 nedí lnou
souč ástí  té to Smlouvy (dále jen ,,Polož kový rozpoč et',), přič emż :

Cena bez DPH č iní : 37 266 392,90,- Kö (dále jen ,,Cena Dí !a');
Zhotovitel je povinen uvé st odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace cZ-cPA v platné m
znění  pro kaŽdé  plnění  na kaŽdé  vystavené  faktuře. Za správnost zatří dění  podle př'edchozí
věty odpoví dá Zhotovitel.

Cena Dí la je dohodnuta-jako ne..;výš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy,
s výjimkami upravenými v obchodní ch podmí nkách.

!.mluv1i .strany sjednávají  zádrž né ' objednatel se zavazuje hradit aŽ 90% Ceny Dí la
Zhotoviteli prů běż ně na základě dí löí ch Faktur vystavenýc-h Zhotovĺ telem kaŽdý mesĺ c
zpětně, pří padně dle Harmonogramu (Pří loha č ' 

-3). 
rártury vč etně objednat'elem jiŽ
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odsouhlasené ho Soupisu prací  dle č lánku 5.4. té to Smlouvy musí  být objednateli doruč eny
nejpozději do 7 ' dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce. Doruč ení  Faktury bez
objednatelem předem odsouhlasené ho Soupisu prací  je vŮöi objednateli neú č inné ' / [Pro
ú č ely té to Smlouvy sjednávají  strany výhradně elektronickou fakturaci za podmí nek ní Že
uvedených a blí ž e specifikovaných v č l. 3.3. (g) Pří lohv č ' '1 té to Smlouvy a s moŽností
vyuŽití  výhradně e-mailových adres k tomuto Úč elu uvedených v Pří loze Ö. '11 té to Smlouvy.

5.4 [Nedí lnou souÖástí  kaž dé  Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m
kalendářní m měsí ci odsouhlasený objednatelem (,,Soupis prací "). Soupis prací je Zhotovitel
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní  osoby objednatele nejpozději do 2. dne
následují cí ho kalendářní ho měsĺ ce. objednatel je oprávněn vzné st námitky proti Soupisu
prací  do 3 dnů  ode dne jeho doruč ení  objednateli. Námitky je objednatel povinen
odů vodnit' Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek objednatele.
KaŽdá Faktura musí  dále obsahovat ií slo té to Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasí lat
objednateli Soupis prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve formátu *.x|s

programu MS Excel č i jiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky č .
16912016 Sb., o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a
soupisu stavební ch prací , dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění  pozdějš í ch předpisů .
Clenění  Soupisu prací  přiloŽené ho k Faktuře musí  odpoví dat PoloŽkové mu rozpoč tu, pokud
se Strany nedohodnou jinak.

5.5 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  je poslední  den v kalendářní m měsí ci, za který se
Faktura vystavujel

5.6 Sjednává se zádrŽné  ve výš i 10 % (slovy: deset procent) zCeny Dí la.Zádrż né  mů ż e být
objednatelem uplatněno při závěreöné  fakturaci. objednatel je oprávněn pouŽí t toto zádrŽné
na ú hradu nákladů  vzniklých objednateli v pří padech, kdy Zhotovitel vöas nezajistí
odstranění  objednatelem oprávněně reklamovaných vad Dí la ve sjednané  lhů tě.

5.7 objednatel vyplatí  Zhotoviteli zádrŽné  výhradně na základě pí semné  výzvy Zhotovĺ tele po
splnění  vš ech následují cí ch podmí nek:

(a) [bude povoleno uŽí váni Dí la (kolaudač ní  souhlas/rozhodnutí , předč asné  už Í vání  Dí la) a
Dí lo bude řádně akceptováno;

(b) dojde k potvrzení  jakosti Dí la na základě Kontrolní zkouš kydle obchodní ch podmĺ nek.l

6. sPEclFlcKÉ 'zÁvĺ zl<v
Nad rámec závazkil obsaŽených v obchodní ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí la
zav azuje dodrŽovat následuj í cí  povinnosti :

Poddodavatelé

6.í  Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s výjimkou č inností  specifikovaných v č l.
6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽĺ je-li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  č ásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelŮ tvoří
Pří lohu ö. 8.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, ż 'e ní ż .e uvedené  č innosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhradně)
on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) neuŽije se.

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávací m ří zení  splnění  č ásti kvalifikace prostřednictví m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele
vyuŽí vat pro realizaci Veřejné  zakázky, k ní Ž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze č . 8 je moŽná pouze po předchozí m
pí semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Pří loze č ' 9. objednatel nebude
tento souhlas bezdů vodně odpí rat. Pokud by mělo dojí t ke změně poddodavatele, jehoŽ
prostřednictví m Zhotovitel prokazoval splnění  kvalifikace v Zadávací m ří zení  na Veřejnou
zakázku, je změna pří pustná )en zváŽných dů vodů  a za předpokladu, Ž'e nahrazují cí

-4-



poddodavatel bude
poddodavatel.

rovněŽ splňovat kvalifikaci' kterou prokazoval nahrazovaný

6.5

6.6

Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽiti Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují .

K|í č ové  a Kvalifikované  osoby

[Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo mimo jiné  prostřednictví m osob uvedených v Pří loze č .
1Q (,,Klí č ové  osoby''). Prostřednictví m Klí č ových osob na pozicí ch hlavní  sÍ avuyveooffi
zástupce stavbyvedoucí ho prokazoval Zhotovitel splnění  kvalifĺ kace a odborné  ź pŮsobilosti
poŽad ova né  v Zadáv ací  d oku mentaci (,,Kval if i kova né  osoby.).
Změna které koliv Klí č ové  osoby Zhotovĺ tele uvedené  v Pří loze č ' 10 je moŽná pouze po
předchozí m pí semné m souhlasu objednatele' objednatel nebude ĺ ento souhlas bezdů vodně
odpí rat. Polud by mělo dojí t ke změně Kválifikované  osoby, její mŽ prostřednictví m
prokazoval Zhotovitel splnění  kvalifikace a odborné  způ sobilosti ijoź a-oovan'é  v Zadávací m
ŕ í zení , je změna pří pustná jen zváŽných dů vodů  a za předpokladu, ż e náhradní
kvalifikovaná osoba bude rovněŽ splňovat kvalifikaci a oáborńou zpú sobilost, kterou
Zhotovitel prokazoval u dané  Kvalifikované  osoby.

Technické  vybavení  _ NEUŽIJE sE

zÁnuč ľ ĺ í DoBA
Záruč ní  doba Dí la č iní  60 měsí ců  vy'jma ěásti Dí la - vodorovné ho dopravní ho znaěení , kde
záruěni doba č iní  36 měsí cŮ].

PoJlŠ TĚNí znorovlTELE
Doba pojiš tění dle obchodní ch podmí nek skonč í [3 měsí ce po skonč ení té to Smlouvy
Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobámvč etně pojiš tění  odpovědnostĺ  za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č ĺ nností dle obchodní ch podmí nek je 5 mĺ l. Kě (slovy: pět milonů  korun öeských) na jednu
pojistnou událost.

Mĺ nimální  pojistná č ástka pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dŮvodu vyš š í  moci, Živelné
pohromy nebo zásah.u.třetí  osoby při výstavbě Dí la dle obchodní ch podmńek je 1 milion Kč
na jednu pojistnou událost'

ZAJIŠ TĚNĺ  - NEUŽIJE sE

SMLUVNí  sANKcE

6.7

7

7.1

8.

8.1

8.2

9

10.

8.3

10.1 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele se splnění m termí nu dokoněení  Dí la a jeho předání  objednateli k pr'ovedení
akceptač ní ho ří zení  stanovené m v č lánku 4'3 té to 'Smlouvy, "a jsou-li sjednány
v Harmonogramu' tak i v pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokoněä ní  dĺ lč í
č ásti Dí la a jeĘ9 předání  objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve výš i 20.000,_ Kč
za kaž dý započ atý den prodlení ;

í 0.2 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povĺ nnosti Zhotovĺ tele provádět Dí lo řádně vsouladu stouto'Smĺ ouvou, její mi pří lohamĺ ,
relevantní mi obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami,_ rozi-lodnutí mi
orgánŮ státní  správy č i samosprávy, a to ve Výš i 2o'ooo,- kč  za kaž dý zapoěatý denporuš ení ze strany Zhotovitele, ato až  do doby uvedení  Dí la do řádné ho stávu ěi provedení
nápravy poruš ení  smluvní  povĺ nnosti. Nelze-li den zahájení  poruŠ ení  povinnosti Zhotovitele
dle tohoto bodu jednoznač ně urč it, poč í tá se Smluvní  poŔuta bde dne, koy oo;eonatel doruč í
Zhotovĺ teli pří sluš nou výzvu k nápravě poruš ení ;

í 0.3 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstľ anění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptaenĺ no rĺ ź eniĺ  nebo (ii) vad
dí la zjĺ š těných objednatelem při kontrole Dí la v prŮběhu jeho provádění , na které  objôdnatel
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Zhotovitele pí semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad Dí la, a to ve 20'000,-
Kč  za każ dou vadu akaŽdý započ atý den prodlení ;

10.4 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovĺ tele s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhŮtě stanovené  pro odstranění  vad, a to ve
výš i20.000,-Kć,za kaŽdou vadu a kaŽdý den prodlení ;

10.5 objednatel je oprávněn poż adovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v č lánku 6
Smlouvy, a to ve výš i 1 % ze sjednané  celkové  ceny Dí la zakaŽdý jednotlivý pří pad poruš ení
povinnosti;

10.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle č lánku 11 obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
výš ĺ  50.000 Kć zakaŻdé jednotlivé  poruš ení .

10.7 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele týkají cí ho pojiš těnĺ  nebo Bankovní  záruky, a to ve výš i 50.000 Kö za
kaŽdý započ ,atý den prodlení .

't0.8 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není
zajiŠ těna smluvní  pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve výš i 5.000, - Kč , za kaŽ.dý
započ atý den prodlení s řádným splnění m takové  povinnosti.

10.9 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v přĺ padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a
to ve výš i 100.000 Kč ,zakaŻdé jednotlivé  poruš ení .

10.í OZhotovĺ tel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok zprodlení  vzákonné  výš i vpří padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo jejĺ  č ásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude vprodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateč né  lhŮty k její  ú hradě
stanovené  v druhé  listinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli, její ż  dé lka č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přič emŽ kzasláni druhé  listinné  výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  výzvy k ú hradě dluŽné
öástky objednateli. Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 10 o/o

z Ceny Dí la.

10.11Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč ĺ t Dí lo, ani jiných
povinností , závazkť s nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  výš i.

10.12Celková výŠ e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotoviteli je omezena
limitem 100 o/o výš e celkové  Ceny Dĺ la.

10.í 3Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje
souběŽné  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

í 0.14Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnŮ po doruč eni výzvy oprávněné  Strany druhé
Straně k její  ú hradě' Výzva musí  vŽdy obsahovat popis a Öasové  urč ení  události, která v
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

'l1. osTATNĺ UJEDNÁNí
11.1 Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel od převzetí  staveniš tě aŽ do doby

protokolární ho převzetí  Dí la objednatelem.

11.2 objednatelje jiŽ od poěátku vlastní kem Dí la;jeho vlastnĺ cké  právo vzniká vytvoření m kaŽdé
souöásti Dí la' Vš echny materiály přecházejí  do vlastnictví  objednatele vż dy okamŽikem, kdy
jsou do Dĺ la zabudovány'

12. TRVÁNĺ SMLoUVY
',2.1 Smluvní  vztah založ ený touto Smlouvou zaniká:
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(a) pĺ semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v pří padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

12.2 Dalš í  doby pro ukonč ení Smlouvy:

(a) neuŽije se

13. KoNTAKTNí Úoł .lp
13.', Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 11 té to Smlouvy'
13.2 Każ dá Strana. oznámí  bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny

kontaktní ch ú dajů . uvedených v Pří loze č ' 1'ĺ  té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp' jeho č lé nem, a zaš lané ho na adresu
uvedenou v Pří loze č . 1'ĺ  té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných
pozdějš í ch řádných změn). Řaonyim doruč ení m tohoto oznámení  dojdô Ře změně doruč ovací
adresy Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě. Ý pří padě, Že z dů vodů
nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke zpŮsobení  u1my, ż avazuje se Strana,
která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co 

-t 
tomu budé  poš korenoú

Stranou vyzvána.

14. zÁvĚnecruÁ uleoľ ĺ Áruĺ
14.1 Tato Smlouva 1ę 9en9á1a ve č tyřech (4) vyhotovení ch, znichž  obdrŽí  objednatel tři (3)

vyhotovení  a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení . V pří padě, ž e je Smlouva uzavĺ raná
elektronicky za -vyuŽití  uznávaných elektronických podpisŮ, posiač í  jedno vyhotovení
Smlouvy' na které m jsou zaznamenány uznávané  ôlektŕ onĺ cre podpisy zásiupcŮ Stŕ an.

'l4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú č innosti dnemjejí ho uveřejnění  v registru smluv.

14'3 Strany potvrzujĺ , Že při sjednávání  Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souěasně
se zavazují , Že-takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veš kených č innostech s ní
souvisejí cí ch. Zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil se zásadami iriminal compliance
programu objednatele (dále jen 

"ccP"), které  jsou uveřejněny na webových strä nkách
objednatele [www.tsk-praha.cz zálož ka: o společ nosti, oddí l: o 

'společ nosti 
Ťsx1, zejmé na

s Kodexem CCP, a zavazu1í  se tyto zásady po dobu trvání  smlüvní ho vztahu dodrŽovat'
KaŽdá ze Stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dŮvodné
podezření  na spáchání  trestné ho ěinu č i k jeho spáchání , tj' tak, abý které koli ze Stran
nemohla být přĺ č tena odpovědnost podle zákona č ,' 418t2o1i Sb., o trestní  odpovědnostĺ
právnických osob a ří zení  proti nĺ m, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednají cí ch osob podle zákona č ' 4otzoog Sb., tŕ estní ho zákoní ku, ve znění
pozdějš í ch předpisŮ.

14.4 Zhotovitelje na základě $ 2e) zákona č ,' 32Oĺ 2Oo1 sb', o finanč ní  kontrole, v platné m znění
osobou povinnou spolupů sobĺ t při výkonu Í ĺ nanění  kontroly. Zhotovĺ tel je v iomto pří padě
povinen vykonat veš kerou souč innost s kontrolou'

14.5 Zhotovitel se zavazuje, Že bude uvádět v informač ní ch a dalš í ch materiálech k té to akcĺ
(vč etně informaění ch tabulí  instalovaných na mí stě realizované  akce nebo instalovaných na
mí stě dokonč ené  stavby) ú daj, Že akce je financována z prostředkŮ Státní ho fondu dópravní
infrastruktury (dále jen ,,SFDl"). Souč asně s touto infoimací  bude na těchto mateiiálech
uváděno i logo poskytovatele, které  je ke staŽení  pro tento ú č el zveřejněno na www.sfdi'cz

14.6 Zhotovitel se zavazuje, Že poskytne SFD! veš keré  podklady a ú daje nutné  pro pří padnou
kontrolu té to zakázky dle zákona č ,.255ĺ 2012 sb., o kontroĺ e (kontŕ olní  řád) a zákonem č .
32012001 Sb. o fĺ nanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně někteých zä konŮ (zákon o
finanč ní  kontrole), ve znění  pozdějš í ch předpisů .

14.7 Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram věcné ho a finanč ní ho plnění  v rámci

-7 -



sjednaných prostředků  poskytnutých ze SFD| tak, aby nebyla překroč ena jejich výš e pro
pří sluš ný kalendářní  rok. Tento harmonogram předloŽí  zhotovitel zástupci objednatele (TDS
- technický dozor stavební ka).

14.8 Nedí lnou souč ástí té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . '1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost

(b) Pří loha č ,. 2 _ Podrobná specifikace Dí la

(c) Pří loha č ' 3 _ Harmonogram

(d) Pří loha ö' 4_ Poloż kový rozpoč et

(e) Pří loha č . 5 - Vybavení  a zaŕ izeni - NEUŽ|JE sE
(f) Pří loha ö. 6 - Tabulka aktivace HlM

(g) Pří loha ć,.7 _ Hospodaření  s vybouraným materiálem

(h) Pří loha ě. 8 - Seznam poddodavatelŮ

(i) Pří loha č ' 9 - Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele

Ü) Pří loha č . 10 - Klí č ové  osoby

(k) Pří loha ć,' 11 _ Kontaktní ú daje

Stľ any tí mto výslovně prohlaš ují , ž e tato Smlouva, ě. smlouvy obiednatele ............
č . Smlouvy Zhotovitele s72l21, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vů li, na dů kaz č ehoŽ
připojujĺ  ní ž e své  podpisy.

V Praze dne V Beneš ově

Za Zhotovitele:

B E S s.r.o.

Za Objednatele:

Technická správa komunikací  hl. m. Prahy,
a.s.

Di9itálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.07.15
15:45;53 +02'00'

Petr
Váňa

Digitálně podepsaI
Petr Váňa
Datum: 2021 .07. 1 2
14i26t46 +02'00'

Filip
Hájek

l n g. J osef ilľ ]:|lx1:"fiľ ''
Richtr ?ł ,lx};13]'3ĺ '''

Peir Váňa, jednatel

3K znač ky s.r.o.

Lubom í r Lágner

Lubomĺ r Lágner, jednatel

Di9itálně podepsal Lubomí r Lágner
Datum: 2021 .07 .081 0:37:30 +02'00'

Milan
Zach -8-
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1 Úvooruĺ  usrł ruoveruĺ
Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost (dále jen
,,obchodní  podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzaví ľ ané  společ ností
Technická správa komunikacĺ  hl' m. PrahY,ä .S., se sí dlem Řásnovka 77aB, Staré  Město,
110 00 Praha '1' lČ o: 03447286, zapsanou vobchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem v Praze, oddĺ l B, vĺ ož ka 20059 (dále jen ,,objednatel"), nenĹlĺ  v pří sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Smlouva").

Yýrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poöáteč ní m pí smenem mají
významjim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodní ch podmí nkách' Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách.
Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přič emŽ v pří padě odchylek nebo
rozporů  definĺ c má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

Pro výklad Smlouvy platí  následují cí  pravidla:

(a) odkazy na ,,ölánky", ,,odstavce" a ,,Pří lohy" se vykládají jako odkazy na pří sluš né  ělánky,
odstavce a pří lohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoż né m č í sle mají  shodný význam i v jednotné m öí sle
a naopak.

(c) odkazy na 
',pracovní  dny" znamenají  odkazy na kteýkoli den' kromě soboty a neděle a

dnŮ, na něŽ připadá státní svátek podle platných právní ch předpisŮ Č eské  republiky.

(d) Ustanovení -$556 odst. 2 obč anské ho zákoní ku upravují cí  krité ria výkladu Smlouvy se
nepouŽije. Zádný z ölánkŮ ani ž ádný z výrazŮ použ itých v pří sluš né m Ölánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovení  s 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije'

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení  Smlouvy nemají  ž ádný význam.

(f) odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak, Že se vztahují  na jakoukolĺ  fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společ nost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizaění  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, spoleěný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou č i nikoli).

(g) Pojem ,'listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš ĺ tý zpŮsobem
snĺ Žují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruč ní mi podpisy osob jednají cí ch za
jednotlivé  Strany.

V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě.

ZMĚNY Dĺ LA

Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m $ 100 odst. 1 zzvz tak, Že
změnou Dí la se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dĺ la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvrŽenj nebo odkladu realizace Dí la;

1.1

1.2

í .3

'1.4

2.

2.1

2



2.3

2.5

2.2

2.4

3

3.1

(dále jen ,,Změna Dí la").

Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navľ hnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud v prŮběhu provádění  Dí la zjis|í  nutnost
nebo vhodnost provedení  takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí '

Pokyn k provedení  . Změny Dí la je oprávněn Zhotovĺ teli jednostranně udělit pouze
objednatel' Pokyn k provedení  Změny Dí la je objednatel opŕ ávněn uěinit na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele'

Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jĺ naĺ < není  oprávněn se óocňylĺ t
od vymezení  Dí la.

Pokyny kprovedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem Vymezen ní Že) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokôlu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

CENA oí u n PLATEBNĺ  PoDMĺ NKY
Cena Dí la

(a) Cena je urěena na základě PoloŽkové ho rozpoč tu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoÖtu jsou cenami koneč nými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál, Vodné , stoč né , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;
(ii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na vybudování , provoz, ú drŽbu a

vyklizení  zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, Vypracování  výrobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
vč etně geodetické ho zaměření  dĺ gitální  formou podle pravioel lnstituiu plánováni
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,'lPR Praha") Ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inż eńýrské ho ŕ ozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a ĺ ikvidaci odpadŮ, náklady na skládky
přebyteč né ho 

'mateľ iálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš těni
bezpeč nosti silnič ní ho provozu a zajiš tění  bezpeč nosti chodců  během provaocnĺ
prací , zajiš tění  ú klĺ du pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcí , zaří zení , materiálů , dodávek, náklady na pŕ í padné  dopravni
znač ení , náklady na zŕ í zení  identifikač ní  tabule na staveniš ti, za pĘí mací
zkouš ky a měření  parametrů  provozní  zpŮsobilosti a jaké koliv dalš í  nał lä oy č ĺ
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zvýŠ eny, s výjimkou pří padŮ
uvedených ní Žev tomto č lánku'

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, Že dojde ke změně daňových právní ch předpisŮ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijednotkových cen'

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  poloŽek uvedených v PoloŽkové m rozpoč tu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měření  se týká vš ech poloŽek (tzv. výhľ ada měření ). i'otreoa
provedení  větš í ho, č i naopak menš í ho rozsahu prací  opřoti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mŮŽe vzniknout z dŮvodu upřesnění 'rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavby, nebo upřesnění 'objemu skute|ně
provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace' Touto vyhrazenou změnou,
tj' měření m vš ak nesmí . být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nových praci
neobsaŽených vpŮvodní m předmětu veřejné  zakázky,'(ii) oprava zjevně vadně
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uvedené ho mnoż ství  poloŽky (např. chyba o řád), č i (iii) neprovedení  poloż ky č ĺ  její
podstatné  öásti.

3.2 Uľ č ení  ceny Změny Dí la

(a) Není -li cena Změny Dĺ la uvedena v pokynu k provedenĺ  Změny Dí la podepsané m
Stranami, urč í  se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedení  Změny Dĺ la Zhotovitel vypracuje zjiš ť ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ĺ i) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoč tu, jež  je souč ástí  Smlouvy;

(ĺ ii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoötu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽkuly věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výŠ i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro č eské
stavební  standardy - Ukazatele prŮměrné  rozpoötové  ceny na měrovou a
ú öelovou jednotku pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
spoleöností  Úns cz a.s., lČ o: 471 15 645'

(b) Pokyny k provedení  Změny Dí la budou nedí lnou souč ástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodnĺ ch podmí nek.

3.3 Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu' kteý je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto č lánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktuľ a").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lč í
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přič emŽ
Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanite|né ho plnění  vč etně
vš ech nutných podkladŮ a pří loh. Na předávací m protokolu dí ĺ č í ho zdanitelné ho plnění
musí  být výslovně uveden den předání  a převzetí  dí lÖí ho zdanitelné ho plnění  a podpisy
konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho. V té to souvislosti se Zhotovitel zavazuje
v prŮběhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lč í ho
zdanitelné ho plnění ' které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a potvrzení  před
vystavení m dí lč í  Faktury. objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteöné ho odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí  obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(ĺ ) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(ĺ iĺ ) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dí la Zhotovitel vystaví  koneönou Fakturu do deseti
(10) dní  po ukonöení  akceptač ní ho ří zení  doloŽené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací  a vš ech dohodnutých podkladŮ a přĺ loh'

(e) Faktura musí  obsahovat

(i) veš keré  náleż itosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona č . 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ (dále jen ,,Zä kon o DPH"),
zatří dění  Dí la podle klasifikace cZ-cPA a ú daje podle $ 435 obč anské ho
zákoní ku.
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(ĺ i) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ĺ 1daje'
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva.

(f) Koneč ná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat i ú daj o
veš kených pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prŮběhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreč né  vyú č tování  ve vztahu k ceně dí la uvedené  vä  smlouvě.

(g) Sm.luvní  stľ any souhlasí  s pouŽĺ tí m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud ;e iyś tavena a
obdrŽena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvni straný sjednávají , ż e
věrohodnost pŮ.vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ńo óbsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotoviteĺ je povinen d-oruč ĺ t objednateli
fakturu elektronicky, a to výluč ně e-mailem na e-maĺ lôvou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen vyuŽí t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro iento rjč el ve
Sm]ouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faKury neú č inné  s výjimkou, budou-lĺ  prŮvodní  e_
mail k Eĺ ektronické  faktuře č i Elektronĺ cká faktura opatřeny zaruč eným elé ktronĺ ckým
podpisem, pří padně zaruěenou elektronickou peč etí  Zhotóvitele' rlé ktronická faktů ra
musĺ  být objednatelizaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lsDocx), je-li to
moŽné . Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souč ástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, DocX, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým' podpisôm, pří padně
zaruöenou elektronickou peč etí , obojí  zaloŽené  na kvalifikované m óertiiiratu ve smyslu
zákona č . 297ĺ 2016 sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  poz{ěiš í ch předpisŮ, kvalĺ fikovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem vnĺ tra CR akreditovaných poskytovä telŮ certifikaěnĺ cń slűzeo. NenĹli
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou pgč 9!ĺ  ve smyslu předchozí  věty nebo'není -li takio'opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být É lektronická faktura odeslána e-mailem
výhľ adně z e-mailové  adľ esy Zhotovĺ tele uvedené  pro tento ú č el ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v č etnosti 1 e-
mail - 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a 1ejĺ  pří lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objedháteii elektronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhoto.vitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnŮ od vzniku jeho nároku na zaplacôní 'Cený. oo1eońatel 1äoprávněn bez zbyteč né ho odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-ii vseónny ĺ oaje
podle pí sm. e), věcně správné  Údaje, podklady nebo ve Smlouvě uv'edené  dokrimený.
ZhoÍ ovitel je vtomto pří padě povĺ nen bezodKádně, nejpozději vš ak do 17. dne měsí ce
následují cí ho po měsí ci, v němŽ nastal den uskuteeňonĺ  záanitelné ho plnění  doruč it
novou fakturu, která bude splňovat veš keré  náleŽĺ tostĺ , obsahovat věcně ś právné  ú dajea !9hodnuté  podklady a dokumenty. Doruč ení m nové , správně vystaů ené  faktury,
zač í ná běŽet lhŮta splatnosti.

(i) objednateJ je oprávněn uhradit na bankovní  ú č et Zhotovĺ tele fakturovanou cástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění  sní ż enou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst' 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovĺ tei je nespolehiivým- plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanitelńé  plněńí  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  ú č et, kteý není  správcem daně zveřejněn zpŮsobem uńoŽňujĺ óĺ m oalrový
pří stup, anebo na bankovní  ú č et vedený poskytovaielem platební ch sluŽeďmimo ú zemícg'.rę republiky. Úč tovanou DPH je oujeánatel oprávněn uhradit pří mo na ú č etpří sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 1o'9a) Zákona o DPH. V takové mpří padě Zhotovitel tak nenÍ  oprávněn poŽadova1 doplatek DPH ani uplatňovat vů č i
objednatelĺ jaké koliv sankce' Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  ea.txy sní Žené
o DPH a zároveň ú hrady DPH pří mo 1a ú č et pří siuš né ho správce daně je oojeonatel
oprávněn pouŽí t rovněŽ v pří padě, má-li dŮvodně za to, Žé  jsou naplněny póomĺ nł y
ustanovení s 109 odst. 1) Zákona o DPH.
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Ű) KaŻdá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souvisejí cí  se splnění m závazkť l
vyplývají cí ch ze Smlouvy'

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  přĺ sluš né  Faktury
Objednateli.

(|) Připadne-li termí n splatnosti na den, který není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliŽš í  následují cí  pracovní  den. Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m č ástky z ú č tu objednatele.

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení  obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní .

3.4 Zádrž né  a zajiš tění

(a) Stanoví -li tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaž dé  fakturované  č ástky odeč í st
zádrŽné , jehoŽ výš ĺ  stanoví  Smlouva. Zádrž né  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví -li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskýnout objednateli (x) zajiš tění  za
řádné  splnění  svých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y)
zajiš tění  za řádné  splnění  svých povinností  plynoucí ch ze záruky na Dí lo, a to ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovni záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, která je splatná na první  výzvu (dále jen

,,Bankovnĺ  záľ uka").

(c) Jestliż e vdů sĺ edku řádné ho č erpání  nebo zjiných dů vodŮ klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou výš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to
skuteönosti dozví , doplnit na pŮvodnĺ výš i'

(d) Vpří padě, Žeby Bankovní  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  výš ĺ  dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skonč it jiŻ za mé ně neŽ
třicet (30) dnŮ, je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní  záruku v plné  výš i. Takto
č erpaná č ástka se pro dalš í  povaŽĄe za peněŽitou jistotu poskytnutou namí sto
Bankovní  záruky' Závazky Zhotovitele souvisejí cí  sBankovní  zárukou tí m nejsou
dotč eny.

(e) Poruš Ĺli Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udrŽovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskýnout Bankovní  záruku' Dalš í  práva objednatele
ztoho vyplývají cí  nejsou dotč ena.

4. oBEcNÉ  PoDMĺ NKY PRoVEDENí oí n
4.'| Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé č í  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem č . 13/1997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš í ch předpisŮ, a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojŮ č . 10411997 sb., kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ,

(iii) obecnýmĺ  technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (Č sN, EN)
a to i doporuöují cí mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona ö'
2211997 sb', o technĺ ckých poŽadavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolenĺ m (e-lĺ  vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokynyObjednatele;
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(b) v pří padech' kdy je to aplikovatelné , zajĺ stit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodrŽovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pŕ í padně uhradit jatěroliv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude dokoněena v termí nu đ le DlRu,
Zhotovĺ tel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽeni
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli jaké koliv překáŽky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbyteč né ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuč iní , nese jako odborní k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V pří padě, Že Zhotovĺ tel navrhuje změnű
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen udělat to pí semnou formoú , přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdŮvodnění  navrhované  změny podepsańé  oprávněným zástupcem
Zhotovitele' Souč ástí  navrhované  změny vŽdy bude 

'i 
vyč í siení  pře'dpokládané ho

cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např. č asových nárokŮ na reallzac) oproti smluvní mu řeš ení '
Povĺ nnou souč ástí  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovitele, V č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoěí vá, zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodrŽet následují cí  podmí nky v pří padě, Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  č ástĺ  Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vývořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskuteč ňoú at 

'kontŕ olu 
eĺ nnosii

poddodavatelŮ, kteří  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovĺ tel odpoví dá za jaké koli jednání  č i opomenutí  které hokoĺ i poddodavatele
tak' jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpov'ědný za řádné
a vč asně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veŠ kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiŠ tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmĺ koliv nároky ze strány poddodavatele anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel.je povinen zabezpeč it ve smĺ uvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a tö přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovĺ tel je povinen plnit své  platební  povinnosti vů öi poddodavatelŮm řádně a
vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
poŽádání  předloŽí  objednateli dŮkaz o řádné m provedé ní  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotovitel 
?e. z.avgzyie nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele

zdrž et se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii)' povinnost ňlöenlivosti ve
vztahu k objednateli' anebo (iii) zákaz postoupení  pohiedávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Objednateli;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, Ve které m lze od
něj rozumně oěekávat, za ú č elem ověření  jeho dů věryhodnosti, zď1mé na za
ú č elem vylouěení  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s ôsobní mi nebô citlivými
ú daji ěi poruš ení  obchodní ho tajemství ' Na výzvu objednatele poskyine
Zhotovitel výsledky takové  kontroly společ ně se ś hrnutí m ópatření , kierá 'byla
přijata za ú ěelem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi
k ověření  té to skuteč nosti'

(Ð bezodkladně doruč it objednatelĺ  kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvěděení , sdělení , č i jiné ho aktu, jejichz preometem je domnělé  nebo
skuteěné  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovĺ tele, anebo jiná skute'č nost, o které  lze
rozumně předpokládat, Že bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povĺ nností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.

5.1

(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvalifikač ní  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávací m řizení , které  předcházelo uzavření  Smlouvy. Na výzvu
objednatele je Zhotovĺ tel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.

objednatelje oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přič emŽ Zhotovitelje
povĺ nen k veš keré  souč innosti. Na vady zjiš těné  v prŮběhu prací  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pľ o odstranění
takových vad. Zhotovitel je povinen č init neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  vytknutých vad.

Pokud č inností  Zhotovitele dojde ke zpŮsobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cich ze zákona,
technických öi jiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
č trnácti (14) dnů  od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a není -lĺ  to
moŽné , š kodu finanč ně nahradit a to vš e na svů j náklad.

Zhotovĺ tel je v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  řizení  postupu prací , za bezpeönost a
ochranu zdravi vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelŮ a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prŮběhu aza sledování  a dodrż ování  předpisŮ
o bezpeč nosti práce a ochraně zdraví  pri práci. V pří padě, ż e bude objednatelem zjiš iěno
poruŠ ení  bezpeč nosti, upozorní  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteč nost'

Zhotovitel je dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránĺ t a š etřit ząmy, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění  Dí la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zĄmŮ ve vztahu k objednateli, ať  uż  z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurenty;

(d) zdrż et se poruš ení jakýchkolĺ  práv třetí ch osob a zajistit, Že jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva apráva duš evní ho vlastnictví ;

Zhotovitel není oprávněn přeruš it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaż e Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emž . na każ dé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, ż e k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem ve stavební m dení ku'

PoVINNosTl VzTAHUuí cí  se K PRoVÁDĚľ ĺ í  srnveBNí cH PRACĺ
Specifické  povinnosti ZhotoviteIe

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné .právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeěnostĺ  a
ochrany zdraví  při práci (BOZP), hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazu)e bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáŽky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňují  prové st Dí lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit anĺ  přĺ vynaloŽení  veš keré  potřebné  odborné  pé öe, a souč asně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí la. Změna Dí la je moiná jen postupem
dle č lánku 2 těchto VoP'

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistí , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,'TD")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu obč anské ho zákoní ku,
zavazuje se Zhotovitel takovou skuteč nost objednateli neprodleně oznámit'

(d) Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadují -li to
právní  předpisy, tak té Že výkon č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajĺ stit pro výkon těchto č inností
odpoví dají cí  zázemi v rámci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodrŽování  projektu, technických norem,
smluvní ch podmí nek a právní ch předpisŮ a rozhodnutí  státní ś právy.

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjiš ť ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateč ných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě'

(g) Zhotovitel je povĺ nen veš kerý nepouŽitelný materiál, kteqý vznikl při realizaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona ć,' 185t2oo1Sb., o odpadech a o změně někteých dalš í ch
zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o odpadech''), a prokázat toto
objednateli, a to i v pří padě, ž e by skuteč ný objem takověho matáriálů  přesahoval
objemy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovĺ tel jeho přesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkových ien pouź itiicrl
v poloŽkové m rozpoč tu, kteý je pří lohou Smlouvy. V pří pađ ě, Že Zhótovĺ tel mů Že ěást
materiálu, který je dle projektu označ en jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoč tu, kteý je pří lohou Smlouvy, ocenĺ l jeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz
a poplatky za uloŽení  na skládku a který by musel být zlĺ kvidován ve smysiu Zákona o
odpadech, vyuŽí t ať  uŽ při stávají cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci' provede v rámci
koneěné  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis'üč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení .

(h) Y prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urěená osoba a jichŽ se zú č astní  objednatel, Zhotovitel
aobjednatelem-urěený TD, pří padně autorský dozor, pří padně_jiné  osoby urč ené
objednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnŮ zajiš ť uje objednatel nebo jí m urč ená osoba.
Souč ástí  kontrolní ch dnů  bude prŮběŽné  projednávání  postupu reálizace stavební ch
prací , vč etně jejich dopadu na omezení  výroby a jejĺ ch pří pustnosti. Závěry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanoiení  Smlouvy,
mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavkĺ
objednatele uč iněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
povinen při kontrolní m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací  v rozsahu
urč ené m objednatelem.

(i) objednatel č i TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení
provádění  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Ðí ta zdů vodu
zavinění  Zhotovitele, mé .Zhotovitel právo na ú hradu nákladŮ vzniklých tí mto doč asným
zastavení m provádění  Dí la, a pokud nedojde kjiné  dohodě, pak platí ,Že má Zhotovitel
právo na změnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s áobou, po kterou bylo
provádění  Dí la objednatelem ěi TD objednatele doč asně zastaveno.

Ű) Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v dalš í m pracovní m postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na
pokládka jednotlivých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozú ođ Ů a'kä oelŮ preo
záhozem ěizakrytí m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakož i dalš í m předepsaným zkouš Řám,a to nejmé ně pět (5) pracovní ch dnů  předem' Ke konirole' zakrývaných
a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloŽí  Zhotovitel veš keré  vysí eotý o
provedených zkouš kách prací , dŮkazy o jakosti pouŽitých materiálŮ pouź ityich'pro
zakrývané  práce, certĺ fikáty a atesty. Provedení  kon{roly buoe ootladováńo zápisem'do
stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokrač uje Zhotovĺ tel v prací ch na Dí le. JestliŽe bude objednatel dobateěně poŽadovai
odkrytí  těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poż adavek splnit' Pokud je přĺ
dodateč né m odkrytí  zjĺ š těna vada práce č i konstrukce, hradí  naŔĺ aoy na dodateč né
odkrytí  a uvedení  do pŮvodní ho stavu Zhotovitel. V opač né m pří padě hradí  náklady
dodateěné ho odkrytí  objednatel. Zakryje-li Zhotovĺ tei práce 'před 

uplynutí m lhů Ú
uvedené  v tomto odstavcĺ  bez souhlasu objednatele, je povinen na Žádosí  objednatelá
P.|áce odký a uvé st do pŮvodní ho stavu na svŮj náklad, i kdyŽ nebude ż ádná vada
zjiš těna. Před zakrytí m č i znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotógrafickou dokumentaci
nebo videozáznam zakývaných č ástí  v rozsahu specifikovanem -oo.;eonatelem 

a předá
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je bez zbyteč né ho odk|adu objednateli. Zhotovitel je povinen ú öastnit se přejí mek
zakrytých . konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouŠ ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .
Zhotovĺ tel Vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedení  a inż enýrských sí tí
dotč ených stavbou kjejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteč nost nechá potvrdit
zápisem do stavební ho dení ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetĺ cká
zaměření ' která nejpozději při protokolární m předání  Dí la předá objednateli.

(k) Vznikne-lĺ  vprů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobení  koordinátora BOZP, podle öásti
třetí  zákona č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteč ností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povĺ nen
v takové m pří padě jmenovat koordinátora B9ZP.

(|) objednatel mů ż e rozhodnout, Že koordinátor BoZP bude na stavbě pů sobit itehdy, kdyŽ
právní  předpisy jeho pů sobenĺ  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem urč en'
plnou souč innost ve smyslu zákona č . 309/2006 Sb' a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona ö' 2211997 sb., o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  něktených zákonů , ve znění  pozdějŠ í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálŮ a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem při
kontrolní ch prohlĺ dkách a při předání  a převzetí  Dí la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zať izovaci předměty, souč ásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dŮsledku stavební  č innosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pŮvodní ho stavu, v pří padě jejich znič ení  je Zhotovitel
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahájení m pŮsobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikaění  poż adavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávaci dokumentaci
k zadávacĺ mu ří zení . Stavbyvedoucí je na poŽádání  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ÚdrŽbu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poż adavky přĺ sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě,
kdy taková ú drŽba překrač uje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přiöemŽ v takové m
pří padě je ú drŽba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udrż ovat na staveniš ti č istotu a pořádek, a to takovým
zpŮsobem, aby nedocházelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaŕ izení  dle dopravně inŽenýrské ho opatřenĺ  (Dlo).

(r) V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽství  asfaltových směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteč nost na výzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu
prokázat výpisem ze své  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltových směsí  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, Že ZhoÍ ovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltových směsí  pro realizaci Dí la;
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5.2

(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoż nit
objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, zjistí , Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č sľ l 73 6121, je objednatel opravneń odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovĺ tel nesmí  takovou asfaltovou
směs pouŽí t pro realizaci Dí la' odmí tne_li objednatel dodávku z dů vodu dle
předchozí  věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nĘ
mĺ nimální ch a maximální ch teplot dle normy Č sľ ĺ  zs 6121' o odmitnuti dodávký
asfaltové  směsĺ  a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení ku.
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asÍ altové  směsĺ  nese Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozÍ ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t
k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, ktei-e neodpóví dají
projektové  doku mentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, Že při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválení  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veš keý dlaŽební  materĺ ál, který nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem,,.

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např' vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotč enýcń
Í yzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  sijej na vlastní  nákĺ ady.

(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prŮběhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako souöást Dí la'

(c) Zaří zení  staveniš tě zabezpeěuje a na svŮj náklad zajĺ š ť uje Zhotovitel v souladu se svýmipotřebami, projektovou dokumentací  předanou Cĺ bjednatelem a s poŽadavky
objednatele, a to vč etně projednání jeho umí stění , jeho vytýeenĺ  pří p. projed nání  ,.áborujeho plochy' zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí ti a;eiich vytýeení 'a mcrenĺ  vibrací
během stavby. PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel ré spektoú at.

(d) Nejpozději při předání
projektovou dokumentaci

staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou

(e) Zhotovĺ tel se zavazuje udrŽovat na převzaté m staveniš ti na svŮj náklad pořádek
a öistotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými přé dpisy. Po předání
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, veé tnc' stavu' a š kody na
stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí  Zhotovitel.

(f) Zh9lovĺ te! je povinen dodrŽovat veš keré  platné  technĺ cké  a právnÍ  předpisy týkají cí  se
zajiš těnĺ  bezpeč nosti a ochrany zdraví  přĺ  práci a bezpeč ńostĺ  tebnnióryĹh'zaří zení ,
pož árnl ochran, apod'

(g) Zhotovitel se zavazuje vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeěnosti a ochrahy zdraví  při práci.

(h) Zhotovitel se zavazĄe zajĺ stit vlastní  dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviŠ ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vat zařizení  objednatele.
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5.3

ű) V pří padě pracovní ho Úrazu zaměstnance Zhotovitele öi poddodavatele vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m urazu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostní ho technika objednatele s výsledky š etření .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zať í zeni a bezpeč nosti provozu
se povaŽuje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dĺ lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(|) Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnancŮ Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouöit' Toto ustanovení  se vztahuje na vŠ echny pracovní ky
pří padných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na vŠ echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichŽ pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyż aduje'

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak' Za vyklizené  se povaŽuje staveniŠ tě
zbavené  vš ech odpadů  a neč istot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací  a dohodou Stran, jinak do stavu pŮvodnĺ ho.

(n) Zhotovĺ tel se zavazuje, ż e vpřĺ padě, Že budou stavební  práce na uriité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí  Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy. V pří padě,
ż e tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady'

(o) Zhotovitel je povĺ nen pro své  pracovnĺ ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrŽování  hygienických pravidel, poŽadavků  svými
pracovní ky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní  ú pravou.

Kontľ ola prací  a vedení  stavební ho dení ku
(a) objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp'

osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč iní  záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu.

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění  vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k v souladu s $ 157 zákona č . 183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  vč etně doby na
odstranění  vad a nedodělkŮ, a to způ sobem obvyklým dle pří lohy ö. 9 vyhláš ky č .
49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

(d) Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteÖnostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(f) Dennĺ  záznamy budou č itelné  a objednatelje bude podepisovat zpŮsobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku'

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽstvĺ  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así ' odběr vzorkŮ, provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnŮ od jejich zápisu.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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6.2

6.

6.1

6.3

6.4

Ű) Po skoněení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona.

(k) Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a
mé něprací ' ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce věetně
jednotkových cen' Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k'
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouh laseny Objednatelem.

(|) V pří padě, Že se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření ' podpisy zápisŮ ve stavební m dení ku nelze považ ovatzazměny č i
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

PoVlNNosTl VzTAHU.tĺ cí  se K PRoVÁDĚruĺ  pRoleKTo\ľ ŕ cH PRACí
Souč ástí  Dí la není  provedení  geologických prŮzkumŮ, geodetické ho zaměření '
polohopisných a výš kopisných zaměření  a projektu zatí ž eni Životní ho prostředí  (ElA).
V lhŮtě pěti (5) pracovní ch dnŮ před uplynutí m lhŮty pro dodání jednotlivých č ástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat objednateli pracovní verzelednotlĺ vých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která ne-budou č islována.
Velektronické  podobě bude pracovní  verze předána objednateli vjednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *'pdf a v editovatelné  formě ve formátu*.doc/docx, *.xls/xlsx, -.dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m Úřadu jako podklad pro ří zení  o vydánĺ  Územní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudač ní ho souhlasu a objeďnatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednateĺ e a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (ĺ o; ono od obdrŹení
takové  Žádosti' V opač né m pří padě se Zhotovĺ tel provede ú pravy Dí la've lhů tě pí semně
dohodnuté  s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální  vezi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty MS wono,
Excel ve formátech_doc, .xls; výkresy V programu AUTOOAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitelje vŽdy povinen pro výkon lnŽenýrskě č innostĺ  vyhotóvita 

-dotč eným orgánŮm, resp' pří sluš né mu stavební mu ú řadú , předloŽit pbtrenny
(poŽadovaný) poč et paré  Dí la v poŽadované m formátu'

Dí lo, resp. jeho ěást bude obsahovat poloŽkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací '
Paré  č . 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Výkaz výměr v eleŔtronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přĺ loŽen vŽdy na samostainé m Cb nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *'xlsx). Na samostatńem CD nebojiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)
uloŽen kontrolní  poloŽkový rozpoč et odpoví dají cí  po poloŽkách výkazu výměr celé  Stavbý
s ocenění m, jak je uved.er'lo výš e' Vlastní  rozpoč ty a výkazy r,nýměr budou zpracovány dlé
pravidel Callida nebo URS Praha v aktuální  cenové  ú rovnĺ ' Stavba nebo její  č ástĹ jeŽ
nebude moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáŽní ch pŕ ací  v rámcĺ
cení kových specifikací , budou doloŽeny společ ně s poloŽkovými rozpoč tý jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovôu- zÚč tovaií
sazbou' Souč ástí  Dí la, resp' jeho č ásti bude i zpracování  provozní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

objednatel nenĺ  povinen převzí t Dí lo, resp. jeho č ást před jeho ú plným provedení m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jel'ro ěáś t ve lhŮtě dóhodnuté  ve
Smlouvě'

6.5
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6.6

6.7

6.8

7

7.1

7.2

7.3

7.4

Vrámci lnŽenýrské  č innosti Zhotovitel vynaloŽí  veš keľ é  ú silí  (zajistit, vöetně a nikoli pouze,
aby se jednotliví  Úč astní cí  ří zení  o udělení  Povolení  vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednatelĺ  společ né
s dalš Í mi souvisejí cí mi dokumenty jako výsledek lnŽenýrské  č innosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení je Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnŽenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění  ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele, minimálně vŠ ak jednou ('lx) měsí č ně,
pí semně informovat objednatele o prŮběhu realizace Dí la. V pří padě, ż e existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodrŽení m zákonných
lhů t' pro lodání  vyjádření  č i pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávńí ch
orgánů . Při jejich nedodrŽení  se Zhotoviteli prodluŽuje termí n pro dokonÖeni č ástĺ  Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poč et dnŮ nedodrŽení  pří sluš né  zákonné  lhů ty, to vš e za
předpokladu, Že předmětný termí n je od dodź ení  zákonné  lhŮty odvislý á nedodrŽení
zákonné  lhŮty nebylo způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele' Ke zmé ně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce dochází  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvě.

AKCEPTACE Dí LA
Zhotovitel předá objednateli řádně dokonč ené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvě. Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozim pí semné m
vč asné m oznámení  objednateli před termí nem dokonč ení  sjednaným ve Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnů  předem).

Dí lo je řádně dokonč eno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la v souladu se Smlouvou a těmĺ to obchodní mi podmí nkami vč etně
odstranění  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poż adovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú č asti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnŮ přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednateiem
pověřených osob' Ztechnické  prohlí dky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  ŕ í zení . Přitechnické  prohlí dceZhotovileí pređ lozĺ
objednatelĺ  ke kontrole doklady dle ölánku 7 '4 obchodní ch podmí nek.
Zhotovitel pož ádá pí semně objednatele o akceptač n í  ť í zení  po technické  prohlí dce.

Zhotovitelje povinen předloŽĺ t k akceptač ní mu ří zení  tyto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách CSN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě;

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby (DsPs) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1)vyhotovení  na cD, USB nebo jiné m elektronické m nosiÖi dat, je-li předmětem
Smlouvy stavební  č innost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

(f) geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jiné m elektronické m nosič i dat;
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování  a rozvoje hl' m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu;

(i) hospodaření s odpady' doklad o likvidaci odpadŮ;

Ű) vyjádření  !P1ávců  inŽenýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  č i správců  inŽenýrských sí tí , pakliŽe jsou jimi v-pří siuš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s
kolaudač ní m ří zení m č i předč asným uż í vání m poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, č ĺjiný ú č astní k kolaudaění ho ří zení , a to do deseti (10) pracovní ch dnů  od doruč ení
pří sluš né  výzvy ze strany objednatele.

7.5 Pokud objednatel v den akceptaění  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které
(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále

jen ,,Předávací  protokol"). Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhŮtou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se zato,ž e
ěiní  sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpĺ su Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu pouŽí vání  Dila, zavazuje se Zhotovitel výč ené  vady odstranit ve lhŮtě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhŮta dohodnuta, má se za to, Že č iní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tí m byl dotěen termí n
dokonč ení  Dí la dle Smlouvy.-Po odstranění  vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la' Clánek 7 se pouŽije přiměřeně.

7.6 Vpří padě předč asné ho uŽí vání  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zaháji a
obě strany uzavřou,,Dohodu o předč asné m uŽí vání  stavby" dle usi' s 123 Stavebniho
zákona.

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeč í  š kody nebo znič ení  Dí la až  dojeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mĺ  podmí nkami s vyJimkou moŽnosti odchylné
ú pravy obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předč asné m uŽivání  staú by dle č l' 7.6'

7.8 Zhotovitel plně odpoví dá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniš tě aŽ do doby převzetí  Dí la objednatelem.

7.9 Vlastnické  právo k Dí lu nabývá objednatel. Pro tyto ú č ely Strany sjednávají , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běŽně a postupně tak, jak je Dí ló zhotovováno.
Materĺ áĺ y, technologická zaŕ í zení  a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelám k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souč ásti Dí la, přič emŽ
cena za veš keré  tyto věci je jiŽ souč ástí  Ceny Dí la. Na Žádost objednatele
vystaví Zhotovitel do pěti pracovní ch dnů  pí semné  potvrzení  o tom, které  č ástĺ  bĺ la oyly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictvĺ  objednatele.

7.10 Kontrolní  zkouš ka
(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní

zkouš ku jakosti D'|la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Konirolní  zkouš ka")
nejdří ve vŠ ak po převzetí  Dí la objednatelem, přiěemŽ objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetí  Dí la a o jejim výsledku
informovat Zhotovitele bez zbýeč né ho odkladu'

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady podle výsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urč it, Že i přes tuto skuteč nost je Dí ĺ o převzato a kteým zniŽe uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽení  záruění  doby Dí la;
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8.2

I
8.1

8.3

8.4

(iii) odstranění  vadné  č ástĺ  Dí la vč etně stanovení termí nu k odstranění vady.

LICENCE

V rozsahu, v jaké m je plnění  č i jakýkoliv výsledek č innostĺ  Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby vč etně veš kerých oí leĺ cn č ástí  a
doplňkŮ autoľ ským dilem dle pří sluš né  právní  ú pravy, které  bude pož í vatjaké kolĺ v ochrany
podle právní ch předpisů  v oblastĺ  ochrany duš evní ho vlastnictví  (dáie jen ,,Předměi
licence"), ujednávají  objednateljakoŽto nabyvatel licence a Zhotoviteĺ jakoż tô poś kytovatel
licence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednä tele k výkońu práv
duŠ evní ho vlastnictví  ke vš em zpŮsobů m uŽití  pro Územi celé _ho světa (tj' teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pusiné  mí ře, tj.
zejmé na v jaké mkoli mnoŽství  a V neomezené m poč tu uŽití  (dále jen ,,Licence'').
objednatel a Zhotov-itel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence' Strany si dále sjednávají , Že po dobu plánovane oouy
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Lĺ cencĺ  jednostranně vypovědět č i jinaŔ
ukonč ĺ t. Strany se dohodly, Že ustanovení  $ 2378 obč anské ho zákoní ku ś e nepouŽĺ je' 

'

Uzavření m Smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zejmé na pak kvytváření  kopií ,
uŽí vání  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jakýchkolí v dokumentŮ,
listin, náč rtů , návrhŮ, změn Dí la, programŮ a dat vytvořenyón nebo poskytnutýcń
Zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, )eŻ poŻí vá nebó mů Že poŽivat 

-ocnrány

podle právní ch předpĺ sů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví , vietně práva uŽí t Dí ló
v pŮvodní  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
glebo ve spojení  sjiným dí lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, atoza
ú č elem ĺ ea[izace, provozování , už ivání , ú drż by, změn, ú prav' oprav a demolice Stavby
nebo její ch jednotlivých č ástí . Toto právo uděluje Zhotovitel s tí m, ż e bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo uż ivatelem Stavby nebo pří sluš né
č ásti Stavby.

Zhotovitel tí mto výslovně uděluje své  svolení  k veš keým změnám č i jiným zásahů m do
Dí la, zejmé na moŽnostĺ  upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojiť oilo s jiným Dí lem
nebo zařadit ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho ż ákoní ku 

_bez 
nároku

Zhotovitele na dodateč nou odměnu. objednatel je oprávněn provádět č innosti dle tohoto
č lánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  cenY za
pří sluš nou č ást Dí la'

objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič Ům, na kteých je Dí lo (dále také  jen

'|lmotné  nosič e") okamŽikem předání  Hmotné ho nosič e objednateli, přiěemŽ uplaÍ a za
převod je již  zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a pŕ evzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavazĄí  sepsat předávací  protokol, kteý musí  být podepsán oběma Sĺ ranami.
objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto č lánku dále poskytnout zcela nebo zč ásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně, ú platně i bezú platně, vöetně
oprávnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení
Licence udĺ ěluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy. objednatelje v takové m pří padě
povĺ nen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho
odkĺ adu. Zhotovitel plně odpoví dá za to, ž e zhotovení m Dĺ la a poskytnutí m Licence
k Předmětu licence nebude zasaž eno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětŮm
duš evní ho/prŮmyslové ho vlastnictví . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, Že Předmět licence
nebude ž ádným zpŮsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá už ití  veš keých předmětů  ochrany obsaż ených ú  předmětu
licence,- neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávnění  k už ití  Přé omctu lic-ence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu licence.

8.5

8.6

8.7
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9.2

8.8

9.

9.í

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Pro vš echny pří pady, ve kteých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dŮvodŮ sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí ' ž e třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskýne objednateli bezú platně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence'

zÁnucruí  DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle
Smlouvy záľ uku za jakost v dé lce uvedené  ve Smtouvě (dále ien ,,záruć,ní  doba").
V pří padě projekč ní  č ĺ nnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakoś t a prvotří dní  kvalitu
projektové ho řeš ení  Stavby realĺ zované  na základě objednatelem odsouhĺ asené  projektové
dokumentace Stavby po záruč ní  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti 

'Stavby

uvedené  ve Smlouvě. Pro pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povĺ neń
bezplatně prové st odstranění  vady v Záruč ní  době.

Záruiní  doba poč í ná běŽet dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí  Dí la po č ástech'

Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  poŽadavků m ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la'
Zhotovitel odpoví dá za vady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Záruč ní
době' Za vady Dí la, které  se projevily po Záruč ní  době, odpoví dá Zhotovitel v pří padě, Že
jeji9h pří č inou bylo poruš ení  povinností  Zhotovĺ tele. Zhotovĺ tel neodpoví dá za vady
zpŮsobené  nesprávným provozování m Dí la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třeií
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovĺ tele' a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda poŽaduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny oila.
Nejedná-lĺ  se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-lĺ  se Strany
jĺ nak, Zhotovĺ tel započ ne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení
pí semné ho oznámení  o vadě' V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámení ' poŕ ud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovĺ tel odstraní  reklamováné  vady v technologicky
nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. jestliŽe Zhotovitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatelje povinen umozńit Zhotoviteli
odstranění  vady' Zhotovitelje povinen nastoupĺ t k odstranění  vady i v pří padě, Že reklamaci
neuznává.

oznámení  o ukonč enĺ  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novoú  zárukuve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poč í ná běŽet dnem předání  a převzetí  oprávy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi ů č astní ky rĺ zenĺ
o předání  a převzetí  opravy.

NÁHRADA ÚlmY, VYŠ Š í  Moc A PRoDLENĺ  sTRAN
Náhľ ada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotěen
nárok objednatele poŽadovat po Zhotovitelĺ náhradu ú jmyvplné  výš ĺ '

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jmy vŮč i objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteč né  š kody zpŮś obené
zaviněně objednatelem a V rozsahu dovolené m právní mĺ  předpisy vyluč ují ;ä xaroli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovitel se mŮŽe č ásteč ně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že Újma vznikla v pří ěinné  sóuvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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10.2

prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí objednatele o jaké koli hrozí cí  č ivzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uč inil kroky k zabránění  vzniku ú jmy č i k její mu
zmĺ rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, ž e na základě vady Dí la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladů  spojených
s realizací  dodateěných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo. Jedná se předevš í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho řizení , pří padné  náklady spojené  s pródlouŽení m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např' v dŮsledku potřeby č ást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací  pľ áce) a ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky zpŮsobilosti výhradně v
dů sledku poruš ení  povinnosti Zhotovitele zhotovit Dí lo bez vad'

Vyš š í  moc, prodlení  Stľ an

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění jaké koli její  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlenĺ  se splnění m pří sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynoucí  z její ho poruš ení . Pro vy|ouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti, její Ž splněnĺ  je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocí  se pro ú öely Smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloż ení  náleż ité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to Strany' Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně:

(i) Žĺ velné  události _ zemětřesení , záplavy, vichřice atd.;

(ii) události souvisejí cí  s č inností  č lověka - např. války, obč anské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření  š těpným materĺ álem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvĺ sejí cí  s č innostĺ  Strany' která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, č ĺ  krizová a dalš í  opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru oznaěované ho jako sARs CoV-2 (zpŮsobují cí ho
nemoc covlD-19, jak mŮŽe být virusněkdytaké vpraxi označ ován)' a stí m
souvisejí cí  existují cí  č i budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní
předpisy, správní  akty č i zásahy orgánů  veřejné  moci Ceské  republiky č i jiných
států ' zejmé na dle zákona č ,' 24012000 sb., o krizové m ří zení  a o změně
někteých zákonŮ, ve znění  pozdějš í ch předpisů , öi jiných relevantní ch právní ch
předpisŮ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánŮ - zákony, naří zení , vyhláš ky
atd', vč etně pokynŮ objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak
správní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná k tí Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydánĺ  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí , ž e za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakoŻ ani finanč ní  situace,
insolvence' reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace öi jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele'

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocí  je povinna ĺ nformovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteč né ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil vliv vyš š í  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ ětyři (a) měsí ce, je kterákoliv ze Stľ an
oprávněna od Smlouvyodstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dŮvodu
nevznikají  druhé  Straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smĺ ouva mŮŽe s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky sirán ráonc
vzniklé  do té  doby.

(f) Žaana Strana není  odpovědná za prodlenĺ  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že ĺ

druhá Strana je v prodlenĺ  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

11. PRoHLÁŠ Eruí znorovrELE
Zhotovitel prohlaŠ uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, Že budou platná aŽ do doby dokonč ení  Dí la:

11.1 Zhotovitel je společ ností  zaloŽenou, zapsanou a platně existují cí  podle práva Öeské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš keými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

1í .3 Zhotovitel není  stranou Žádné  smlouvy, která má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

11.4 V souč asné  době neprobí há ani nehrozí  ż ádné  soudní , správní  č i rozhodč í  ří zení  vŮöi
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání , povinnosti č i majetek;

11'5 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli vš echna soudní , správní  č i rozhoděí  ří zení
probí hají cí  nebo hrozí cí  vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negatĺ vní vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

1í .6 Veš keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovĺ telem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradcŮm v prŮběhu jednání  o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předlo2ení
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitejem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vŠ ech podstatných ohledech, a Zhotovĺ tel si není  vědom
Žádných podstatných skuteč ností  ěi okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by'
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutí  objednateí é
uzavřĺ t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl ž ádné  kroky ani nebylo zahájeno ž ádné  ŕ í zení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci č i zahájení
ĺ nsolvenč ní ho ří zení  vŮč i Zhotovitelĺ ;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli, Že byly uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahájeno
urč ĺ té  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci č i zahájení  insolvenč ní ho řizení  vŮč l Zhotovĺ teli;

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s
dŮsledky, které  zpŮsobí  jejich pří padné  nesplnění .

PoJlŠ TĚNí  znorovlTELE
Pľ ováděnĺ  stavební ch pľ ací

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění a
tato pojiš tění  bude udż ovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit [ojistné ,jakoŽ ĺ  plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  blncní
nebylo ohroŽeno'

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

12.

12.',1
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'12.5

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám öi objednateli
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
öĺ nností  na pojistnou öástku, její ż  minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik zdŮvodu vyš Š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la na pojistnou č ástku' její ż  minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Pľ ovádění  pľ ojekč ní ch č inností
(a) Zhotovitel prohlaš uje, ž e má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a

tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platĺ t pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plněnĺ
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(i) pojĺ š tění  odpovědnosti za š kodu zpŮsobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smĺ ouvy a/nebo právní ch předpisů '

Zhotovitel není  oprávněn sní Žit výš ĺ  pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozi ž ádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení  pří sluš né  pojiš ť ovny,
pří p. potvrzení  pojĺ š ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci
jejich pojiš tění  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněż
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelŮ Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povĺ nen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali i vš ichni jeho
poddodavatelé , kteří se pro něj budou podí let na poskytování  plnění  dle Smlouvy.

oDsToUPENĺ  oD sMLoUVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupĺ t v zákonem stanovených pří padech a dále
v následujĺ cí ch pří padech:

(a) zjistí -li po uzavření  Smlouvy, Že nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , ač koliv před uzavření m Smlouvy na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteč nost nepředví dal a ani předví dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoötové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu
öást plnění , která jiŽ byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doruč ení  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vŮč i Zhotoviteli bude probí hat insolvenöní  ří zení ' v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, Že majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy köinnostem, k jejichŽ
provádění je Zhotovĺ tel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifĺ kač ní ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky;

(f) Zhotovĺ tel ve lhů tě do'10 dnů  od doruč ení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;
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(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přiöemŽ za podstatné  poruŠ ení
se povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sĺ uš ný Zhotovĺ tel
nenapraví  ani vdodateč né  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10 kalendářní ch
dnŮ od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaž né ho č i opakované ho pochybenÍ  přĺ  plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu
ukoněení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpŮsobilým ke zhotovení  Dí la.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  č ásti po dobu delš í  neŽ š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výJzvY Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovědět č i jinak jednostranným Úkonem ukonč it její  ú ěinnost jakýmkoliv jiným způ sobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách. Veš kerá dispozitivní
ustanovení  obč anské ho zákoní ku umoŽňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se
tí mto vyluč ují '

odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí  být doruč eno druhé  Straně.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj' s ú č inky ex nunc).

Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jĺ nak, v pří padě předč asné ho ukonč ení  Smlouvy se
Strany zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  ze Smĺ ouvý oo
š edesátĺ  (60) dnů  od její ho zánĺ ku.

Ukonč ení m od Smlouvy nejsou dotč ena práva Stran na Úhradu smluvní ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la ěĺ  ujednání  týkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř' Licence.

oÜvĚnľ É  lNFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veŠ keré  ĺ nformace, které  se dozvěděly v rámcĺ  uzavirání  a plnění
Smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, které  sĺ  vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věľ né  informace").

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
ĺ nformace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění  vš eobecně známými;
(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými č i dostupnými jinak neŽ poruš ení m

povinností  Stran, jejich zaměstnanců , poradcŮ nebo konzultantŮ vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecn ě závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnuií
orgánů  státní  správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas.

NenĹli ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují , Že skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaŽují  za obchodní  tajemství  podle s 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovenÍ  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.
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14.4
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15.
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Strany smĺ  Dů věrné  infoľ mace poskytnout svým spolupracovní kŮm jen tehdy, jestlĺ Že tito
spolupracovní ci budou vázáni, ať  uŽ na základé  Sm|ouvy öi zákona, povinnosií ź achovávat
dů věrnost Dů věrných ĺ nformací , a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany svých spolupracovní ků  tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy'

ZjistĹli Strana, ż e doš lo nebo mŮŽe dojí t k prozrazeni resp. zí skání  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se ńeprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maxĺ mální mu omezení .

-slrany 
se zavazují  vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí

Dů věrné  informace vöetně vš ech pří padných kopĺ í  nebo pí semně č i e-mailem potvrdĺ t, Že
tyto materiály, resp. kopie byly znič eny.

ZMĚNY SMLoUVY, pĺ seľ vlruÁ FoRMA, DoRUcoVÁNĺ
Smlouva mŮŽe b1ýt měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
přĺ  dodrŽení m náleŽitostí  daných zzvz, vyjma změny kontaktní ch ú dajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonní ch, faxových a e - mailových spojení ' kde postač í jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  Straně. objednatel mŮŽe namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dŮvodu nedodrŽení formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo zapoöato s pinění m.

Pľ o ú č ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se výluöně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
|ormu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, její mŽ předmětem je (i) ukonöení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho staú u vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto vš é obecných
a/nebo jednotlĺ vých zvláš tnĺ ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to vč etně uplatnění  práv z odpovědnostĺ  za vady, nebo (iv) výzvy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze Stran' přiöemŽ oznámení  uvedená v bodech (l) aź
(iv) vč etně v tomto č lánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou biit doruč ena (i) osobně, (ii) doporuč eným dopisem poš tou s potvrzení m o doruč ení
nebo (iii) kuýrní  sluŽbou s potvrzení m o doruč ení . oznámení  dle tohoto ělánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována zať ádně doruč ená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruč ena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany Ďiní cí  takové
oznámení .

RozHoDNÉ  pnÁvo A Vŕ LUKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí  č eským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákoní kem. Strany se dohodly , Že na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodní
koupi zboŽí , jejichŽ vylouč ení tato ú mluva připouš tí .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vznĺ klý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou
platností  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisů  Öeské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že mí stně pří sluš ným
soudem k projednání  těchto sporů  je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú č innost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú č innost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní óh
podmí nek. Pro takový pří pad se Strany zavazĄí , ž e bez zbyteč né ho odkladu nahradí
neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné  ustanovení  ustanovení m platným, ú č inným a
vynutitelným, aby v maximální  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú č ĺ nku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu.
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Strany ve smyslu s 630 odst. 1 oböanské ho zákoní ku prodluŽují  dé lku promlč ecí  doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro přĺ pad uzaví ráni té to Smlouvy a dodatkŮ k ní  Strany vyluč ují  pouŽití  s 1740 odst. 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva č i dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosaŽení  Úplné  shody projevŮ vŮle Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst' 2 obč anské ho zákoní ku, resp. $ 2620 odst.
2 obč anské ho zákoní ku nebezpeěí  změny okolností ' Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
1765 odst. 1 obč anské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovení  $ 2620 odst' 2
obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $'1766
obč anské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezĺ  podnikateli v rámci jejich podnĺ kání  se Strany dále
vsouladu s ustanovení m $ 180'ĺ  oběanské ho zákoní ku dohodly, Že pro ú öely Smlouvy se
nepouŽijÍ  ustanovení  s 1799 a $ 1800 oběanské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem.

Zhotovĺ teĺ  se podle s 2000 odst' 2 obč anské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (zapoötení  neurč itých a nejistých
pohledávek), s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný [rodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí '
Pro vylouč ení  vš echny pochybností  se uvádí , Že závazek dle Smlouvy není  fixní m
závazkem podle $ 1980 obč anské ho zákoní ku.

Ustanovení  s1932 a $1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí ' Existuje_li
ví ce splatných závazkť l vzniklých ze Smlouvy, je výhradní m právem objednatele urč it, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno'

Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 oběanské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  $ 2595 oběanské ho zákoní ku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc' Strany prohlaš ují , Že pro právní  vzÍ ah založ ený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluč uje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moŽnoś t
poŽadovat poskytnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouč ení  pochybností  Strany ujednávají , Že ke splnění  peněŽĺ té ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku.

zÄxlzzAPoč TENí , ZRsTAVENí  A PosToUPENí
Zhotovitel je oprávněn započ í st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vŮč i objednateli
výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vŮč i objednateli vyplývají cí  ze
Sm|ouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluč ně na základě předchozí  pí semné 'doňody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objeđ natele, a
to ani č ásteč ně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele'

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámcĺ  koncernu, jehoŽ je objednatel
č lenem.

17.5
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18.

18.1

'18.2

't9.

19.1

'19.2

19.3

19.4

19.5

ÚcIľ 'llĺ osr sMLoUVY A REGIsTR sMLUV oBJEDNATELE
Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona ć,. 34ol2o15
Sb', o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Smlouva
v takové m pří padě nabývá ú č innosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započ í t s plnění m podle Smlouvy nejdří ve po nabytí  ú č innosti Smlouvy.
V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva ú č ĺ nnosti dnem její ho uzavření .

Zhotovitel souhlasí  s tí m' aby Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), kteľ á je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , ií selné  oznaöení  a datum její ho podpis.

zÁvĚnecruÁ uĺ eoľ ĺ Áľ ví
Smlouva obsahuje ú plné  ujednání  o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽĺ tostech, které  Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a Keré  povaŽují  za dť ieŽité  pro závaznost Smlouvy.
Zádný projev vŮle Stran uč iněný přijednání  o Smlouvě ani projev vŮle uč iněný po uzavření
Smlouvy nesmí  být vykládán V rozporu s výslovnými ustanovení mi Smlouvy a nezakládá
ż ádný závazek Žádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veŠ keré  ostatní  pí semné  č i ú stní
dohody uč iněné  ve věci předmětu Smlouvy'

Strany sjednávají , ż e si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  öi budoucí  praxe zavedené  mezi
Stľ anami č i zvyklostí  zachovávaných obecně č i v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy,
ledaż e je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvrzují ,
Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimizavedených obchodní ch zvyklostí  č i pľ axe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnostĺ , o nichž  k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantnĺ  ve vztahu k uzavření  Smlouvy. Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Sm|ouvě, nebude mí t Žádná ze Stran Žádná dalš í  práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skuteönostmi, které  vyjdou najevo a o ktených
neposkytla druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě' Výjimkou budou pří pady, kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

JestliŽe kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodż ení  nějaké  povĺ nnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdáni se takové  povinnosti s ohledem na její  trvají cí  nebo následné  neplnění , poruš ení
nebo nedodrŽení  a ż ádné  takové  vzdání  se práva nebude povaż ováno za ú č inné , pokud
nebude pro kaŽdý jednotlivý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ú č innostijakoŽto nedí lná souč ást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú č innostĺ  Smlouva.
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Pří loha ć,.2-- Podrobná speciflkace dí la

Dí lo

Předmětem dí la je ú prava dopravní ho znač ení  komunikace 5' května, ú sek od 0,0 km D1
do křiŽovatky s ulicí  Lounských, a to podle projektové  dokumentace pro realizaci dí la. Jedná
se předevš í m o uvedení  orientač ní ho dopravní ho znač ení  do souladu s VyhláŠ kou ě'
29412015 Sb., kterou se provádějí  pravidla provozu na pozemní ch komunikací ch, aktuální
schválenou ,,Metodikou navrhování  orientaöní ho dopravní ho znaćení  na páteřní ch
komunikací ch hl' m. Prahy" a TP 100 ,,Zásady pro orientač ní  dopravní znač ení  na pozemní ch
komunĺ kací ch".
Souěástí  je ú prava dopravní ho znač ení  přilehlých křiŽovatek. Rozsah Úprav je zřejmý
ze situací . Modernizace dopravní ho znaěení  sjednotí  orientač ní  dopravní  znač ení
v řeš ené m prostoru' Stávají cí  dopravní  znaěenĺ  bylo v prŮběhu let pozměňováno
a upravováno, a tak v mnoha mí stech nemá potřebnou návaznost' Modernizací  dojde
k jeho sjednocení a uvedení do souladu s platnými právní mi a technickými předpisy'

Souč ástí  předmětu dí la je:

. zhotovení geometrických plánů  po ukonč ení  stavby,

. dokumentace skuteöné ho provedení , zaměŕ eni skuteč né ho provedení  v dig. formě
(referenč ní systé m Bpv), vč . potvrzení o její m předání na lnstĺ tut plánování  a rozvoje
hl.m. Prahy (lPR Praha),

. zpracování  podrobné  pasportizacea následné  repasportizace po skonč ení stavby,

. zajiŠ tění  informování  pří mo dotč ených fyzických a právnických osob o době trvání ,
mí stě a rozsahu prací  prováděných na pozemní  komunikaci, a to nejpozději7 dní  před
zahájení m prací ,

. týdně aktualizovaný popis stavby a její ho prů běhu pro umí stění  na webových stránkách
Zadavatele na www.tsk -praha.cz,. zajiš tění  umí stění  informač ní ch tabulí  MHMP dle manuálu, který tvořil pří lohu
Zadávací  dokumentace, doplněných o QR kód odkazují cí  na popis stavby
na www.tsk-praha.cz

. dopracování  Dlo věetně Žádostĺ  a vydání  DlR od pří sluš né ho správní ho ú řadu

. zajiš tění  umí stění  informač ní ch tabulí  o omezení  provozu dle vzoru, kteý tvořĺ l pří lohu
Zadávací  dokumentace



B E S s.r.o.

Harmonogram prací
Akce : Modernizace dopľ avní ho znač ení , lll. etapa 5. května, Pľ aha 4 a 11, č . akce ggg177t3
objednatel : Technická správa komunikací  hl. m. Prahy

Termí n : 90 dní  od p edání  staveniš tě

Provoz: dvousměnn1i

měsí ce realiazce

4

13

3

12111 0I
2

I765

1

4321

Popis prací

lnstalace DIO

lnstalace nové ho dopravní ho znač ení

Uprava stavají cho dopravn í ho znač en í

odstranění  Dlo + dokonč ovací  práce

Zhotoven í  podrobné  pasportizace

Zhotovení  geodetĺ ck ch plán ri

c.

1

2

3

4

5

6

hftps://metrostav365-my'sharepoint'com/peŕ sonal/iakub-bton-besbn-cz/Documents/Plocha/HMG TsK.xlsx list:HMG lll11434 Neveklov



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 210223
stavba: Modernizace dopravnĺho značení'3. etapa,5' května, č'akce 999ĺ771

KSO:
Mĺsto Pľaha 4

Zadavalel:

Tochnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeě:
B E S + 3K' Modornizace dopravního znaěenÍ Praha

Projektant:

d plUs pľojoktová a inžonýľskáa.s.

Zpracovatol:

CC-CZ:
Datum: 22,2.2021

03447286

Q203447286

43792553
c243792553

26760312

c226760312

It:

DlČ:

lČ:
DĺČ:

lČ:

DlČ:

It:

DlČ:

Poznámka:
Soupis pracĺ jo.sestaven s využitÍm-Conovó soustavy UR.S. Položky, které pochází z télocenovó soustavy, Jsou Ve sloupci ,cenová
soustava'označeny popisgm 'cs URs'a úrovnípřĺslušnéhokalenđářnÍho pololetÍ. Veškeró dalšíinĺormaó"'uymozujĺcĺiopisa póomĺnry
použitÍtěchlo položek z csnové soustavy' které ngjsou uvedeny přĺmo v säupisu praci, isou neámezona oálxově k dispozĺci na webu
www.podminky.uľs.cz.

Csna bez DPH

DPH základnĺ

snĺžená

sazba daně
21,0070

15,00% 0,00

Cena s DPH v czK
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