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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby 
a referenčních nákladů 
 

1. Popis objektu 
 
Objekt zahrnutý do projektu EPC: 

 
 
V následujícím textu je stručně charakterizován objekt a uvedena již provedená opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti 

1.1 Objekt č. A1 – Okresní soud Plzeň 

Stručný popis objektu 
Objekt se nachází na ulici Nádražní 325/7, Plzeň 3. Jedná se o kulturní památku postavenou v letech 1885 - 
1887. Původně objekt sloužil jako škola. V letech 1999 – 2001 prošel celkovou rekonstrukcí. V roce 2013 byl 
přistaven objekt D – archiv. V současné době je objekt využíván jako budova okresního soudu Plzeň – město. 
Objekt je připojen na inženýrské sítě: zemní plyn, elektrická energie, voda, kanalizace. 
Časové využití objektu: po – pá 6 – 18 hodin 
 

 
Zdroj: maps.google.com 

Základní stavební popis 
Objekt má půdorys tvaru H, celková energeticky vztažná plocha je 5 081m2. Celková rekonstrukce objektu, 
v letech 1999 – 2001, byla provedena s ohledem na charakter objektu a na skutečnost, že se jedná o kulturně 
chráněnou stavbu. Obvodové zdivo je nezatepleno (jak z venkovní, tak vnitřní strany), okna a dveře byly 

A1 Okresní soud Plzeň Nádražní 325/7, 301 00 Plzeň 
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vyrobeny jako kopie původních oken včetně profilací. Okna jsou vyrobeny z měkkého dřeva. Dveře jsou 
vyrobeny z tvrdého dřeva. Podlahy v podzemních podlažích jsou zatepleny deskami z pěnového polystyrenu 
o tl. 50 – 60 mm. Ve 4NP je provedeno zateplení nad podhledem nekašírovanou plstí 320 tl. 160 mm. Střechy 
jsou zatepleny tepelnou izolací Isophen tl. 120 mm + 50 mm.  
V roce 2013 byl přistaven objekt D – archiv. Jedná se o objekt, jehož obvodové stěny jsou ze železobetonu 
zateplené polystyrenem tl. 140 mm. Podlaha zateplena polystyrenem. 
  

Podlaží v jednotlivých budovách 
Budova A 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, 4NP 
Budova B 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, 4NP 
Budova C 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, 4NP 
Budova D 1NP 

 
Podle průkazu energetické náročnosti je budova hodnocena jako velmi nehospodárná, s měrným ukazatelem 
pro celkovou dodanou energii 240 kWh/m2.rok, z toho pro vytápění 167 kWh/m2.rok. 
Podle skutečné spotřeby plynu v kotelně, která slouží pouze pro vytápění, je měrný ukazatel pro vytápění 
151 kWh/m2.rok, což potvrzuje, že budova je provozována velmi nehospodárně. 
 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla pro budovu A, B, C: 
Zdrojem tepla pro objekt A, B a C je plynová kotelna II. kategorie o celkovém instalovaném výkonu 810 kW. 
Kotelna se nachází v 1PP objektu B. V kotelně jsou instalovány 3 teplovodní kotle firmy Hydrotherm typ EV/MV 
270 I o jmenovitém výkonu 270 kW, rok výroby 2001. Kotle jsou vybaveny dvoustupňovými atmosférickými 
hořáky o výkonu 148 - 298 kW. Regulace kotelny je ekvitermní. Průměrná účinnost kotelny spočtena z měření 
emisí je 93,7%. Dle vyhlášky č. 441/2012 Sb. je průměrná účinnost 89,7%. 

Kotelna je zdrojem tepla pro vytápění. Ohřev teplé vody je lokální v elektrických boilerech. 

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem topné vody. Mezi 
rozdělovačem/sběračem a kotli je umístěn termohydraulický rozdělovač.  

Na kombinovaném rozdělovači je osazeno pět topných větví: 

 Sahara (kotelna) 
 VZT 
 A - vytápění objektu A 
 C - vytápění objektu C 
 B - vytápění objektu B 

 
Topná větev A, B a C je vybavena 3 cestným směšovacím ventilem. 

Otopná tělesa jsou ocelová desková firmy Korado typ Radik osazená ventily s termostatickými hlavicemi. V celé 
budově (A+B+C+D) je 380 OT. Z toho v kancelářích, jednacích síních, poradních místnostech a zasedačce (včetně 
jedné kanceláře z bloku D) je 228 OT. TRV je osazeno 217 radiátorů – termoregulační ventily nejsou jen na OT 
za dřevěnými obklady a mřížkami v JS 17 (kaple). 

V roce 2015 bylo roční využití instalovaného výkonu kotelny 741 hodin. Tato hodnota ukazuje na to, že kotelna 
je předimenzována. 
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Nastavení útlumů a nastavení ekvitermních křivek vytápění jednotlivých větví zdroje jsou realizovány pouze 
časově, ekviterma je přímka dána dvěma mezními hodnotami (návrhová venkovní teplota -12°C; žádaná teplota 
vody) a (venkovní teplota +15°C; žádaná teplota vody). 
 
Řídící jednotky použité v MaR jsou: 
1)  Siemens Landis & Staefa PRU 10.64 (VZT 1-5, kotelna) (strojovna VZT 0.A15) 
2) Siemens Landis & Staefa RWI65.01 (VZT6 – JS17) (strojovna 4.A18) 
Dokumentace  MaR je součástí Přílohy č. 5 organizačně-právní části zadávací dokumentace. 
 
Pro správu MaR je využíván monitorovací a vizualizační systém ProCop 3.4 výrobce ALFA MIKROSYSTÉMY, s.r.o., 
automatizace technologií, Rudná 839/90, Ostrava – Zábřeh. Návod a dokumentace k programovacímu jazyku 
jsou součástí Přílohy č. 5 organizačně-právní části zadávací dokumentace. 

Zdroj tepla pro budovu D: 
Zdrojem tepla pro objekt D je elektrokotel firmy Protherm typ Ray 14 o jmenovitém výkonu kotle 14 kW.  
Otopná soustava je teplovodní se jmenovitým spádem 70/55°C, uzavřená s nuceným oběhem. Otopná tělesa 
jsou ocelová desková osazená ventily s termostatickými hlavicemi. 

Teplá voda: 
Teplá voda je připravována v místě spotřeby pomocí lokálních průtokových ohřívačů Stiebel Eltron 
o jmenovitém příkonu 2 kW a zásobníkovým ohřívačem Dražice OKCE 80l o jmenovitém příkonu 2 kW. 

Zdroj chladu: 
Strojovna chladu je umístěna v podkroví objektu A. Zdrojem chladu je kompresorová chladicí jednotka Trane 
model CGCH 230 o jmenovitém příkonu kompresorů 34,6 kW a chladicím výkonu 99 kW. Jmenovitý teplotní 
spád chladicí vody je 6/12°C. 

Na zdroj chladu jsou napojeny vzduchotechnické jednotky VZT1, VZT2, VZT3 a VZT4 (kaple). 

Vzduchotechnika: 
Vzduchotechnické jednotky instalované v budově A slouží k nucené výměně vzduchu zejména ve vybraných 
jednacích místnostech a celách. VZT1 slouží pro teplovzdušné větrání jednacích síní č. 1 – 4 s možností chlazení 
v letním období. Jednotka je vybavena rotačním rekuperátorem. VZT2 slouží pro teplovzdušné větrání jednacích 
síní č. 5 s možností chlazení v letním období. VZT3 slouží pro teplovzdušné větrání cel s možností chlazení 
v letním období. VZT4 (kaple) slouží pro teplovzdušné větrání jednacích síní č. 17 s možností chlazení v letním 
období. Jednotka je vybavena rotačním rekuperátorem. 

Všechny VZT využívají se celý rok. Momentálně se nepoužívá VZT pro velký sál. 

Všechna čerpadla na jednotlivých VZT jsou shodného typu – některé štítky nebyly do Přílohy přidány, protože 
jsou obtížně dostupné. Nicméně jde o stejná čerpadla na všech větvích VZT. Čerpadla chladicí vody mají štítky 
2 (označeny 1a a 1b). Čerpadla otopné vody mají štítek jeden (označeny 2). 

Odtahová jednotka VZT 5 je umístěna v technické místnosti 4.C05, odtahová jednotka VZT 2 je umístěna 
v technické místnosti 4.C09, a odtahové jednotky VZT 3 a 4 jsou umístěny pod stropem strojovny VZT (0.A15). 
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V budově D je instalována VZT jednotka s elektrickým ohřevem pro větrání archivu a kanceláře. Jednotka 
je vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem. 

Klima jednotky - lokální: 
V polovině roku 2017 byly instalovány klimatizační jednotky v podkrovních kancelářích a ve dvou kancelářích 
justiční stráže. Jedná se o dvě velké venkovní jednotky umístěné v půdních prostorách bloků A a B, ke každé 
z nich je připojeno 10 ks vnitřních jednotek a o jednu umístěnou na střeše kotelny, která zajišťuje chlazení 
dvěma vnitřními jednotkami v přízemí. Celkem jde tedy o 3 venkovní a 22 ks vnitřních jednotek. 

Osvětlení: 
Osvětlovací tělesa v kancelářích a jednacích síních jsou zářivková s elektronickým předřadníkem z roku 2001 
o výkonu 2x36W, 1x58W, 2x58W. V kapli jsou instalovány výbojky o jmenovitém výkonu 250W. Na chodbách 
jsou instalována zářivková tělesa, žárovková tělesa s úspornými žárovkami popř. LED žárovkami. 
Svítidla na chodbách, kde jsou původní žárovkové zdroje vyměněny za kompaktní zářivky nebo LED zdroje se 
jejich výměna nepředpokládá. Rovněž v archivu, kde jsou svítidla s elektronickým předřadníkem, se s výměnou 
nepředpokládá. 



Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC 

 
Stránka | 5 

 

Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách 
a ve finančním vyjádření:  
 

Spotřeba Náklady bez DPH Náklady s DPH Průměrná cena  s 
DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč/GJ]
A1 Okresní soud Plzeň 0,0 0 0 0,00

Celkem 0,0 0 0 0,00

Spotřeba Náklady bez DPH Náklady s DPH Průměrná cena  s 
DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč/GJ]
A1 Okresní soud Plzeň 2 462,8 601 979 728 394 295,76

Celkem 2 462,8 601 979 728 394 295,76

Spotřeba Náklady bez DPH Náklady s DPH Průměrná cena  s 
DPH

[kWh] [Kč] [Kč] [Kč/MWh]
A1 Okresní soud Plzeň 303 780 865 115 1 046 791 3,45

Celkem 303 780,0 865 115 1 046 791 3,45

Spotřeba Náklady bez DPH Náklady s DPH Průměrná cena  s 
DPH

[m3] [Kč] [Kč] [Kč/m3]
A1 Okresní soud Plzeň 2 086,0 162 812 187 234 89,76

Celkem 2 086,0 162 812 187 234 89,76

Referenční spotřeby energií všech objektů

Voda

Referenční spotřeby energií všech objektů

Teplo

Referenční spotřeby energií všech objektů

Plyn

Referenční spotřeby energií všech objektů

Elektrická energie
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Referenční klimatické údaje 
 Referenční lokalita pro Plzeň je stanice Plzeň, Mikulka D19 = 3 325,5. 

 
Výchozí období:  1.1.2016 – 31.12.2016 

 

Referenční teploty
Měsíc

topné dny
průměrná 

teplota denostupně*
- °C oDN*

I 31 -0,1 592,0
II 29 3,4 453,6
III 31 4,1 460,8
IV 30 8,4 318,0
V 13 14,3 96,2
VI 0 17,7 0,0
VII 0 19,4 0,0
VIII 0 18,1 0,0
IX 7 17,1 43,1
X 29 8,3 321,7
XI 30 3,2 474,6
XII 31 0,8 565,5

celkem 231 4,9 3325,5

*   denostupně počítány pro ti=19°C

Zadané období (2016)
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Tabulka provozních podmínek 

Tabulka provozních podmínek

Využití, typ, prostor provozní hodiny mimoprovoz. 
hodiny

svátky

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 22 18 -
čekárny, zasedací síně, jídelny 21 18 -
vytápěné vedlejší místnosti  (chodby, hl. schodiště, klozety,..) 20 18 -
komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 20 18 15
sklady a pomocné prostory 17 15 15
garáže apod. 5 5 5

Telota v místnosti °C

 
 

Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou 

spotřebu 

 

Referenční 
spotřeba tepla

spotřeba tepla 
závislá na 

venkovní teplotě

spotřeba tepla 
nezávislá na 

venkovní teplotě

GJ GJ GJ
1 A1 Okresní soud Plzeň 2 463 2 463 0

obje
kt č. název

 
 
 
 
Tabulka referenčních dob svícení 
Doby svícení jednotlivých objektů a místností jsou uvedeny v příloze č. 6 v tabulce Výpočet úspory rekonstrukcí 
osvětlení. 
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Příloha č. 2: Přehled navrhovaných energeticky úsporných opatření 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 
Celková cena základních opatření: 

7 405 462,- Kč bez DPH 

tj. 

8 960 609,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

DPH (21%) činí 1 555 147,- Kč 

 
V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 
přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě 
daně.  
 
Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná 
se zejména o: 

- Návrh realizovaných opatření 
- Vypracování projektové dokumentace 
- Vlastní komplexní realizaci díla 
- Provedení komplexních zkoušek 
- Zaškolení obsluhy 
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 
V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance úspor. 
 
Celková cena za energetický management: 
 

Roční platba: 40 000,- Kč bez DPH 

tj. 48 400,- Kč s DPH (21%), tzn. DPH (21%) činí 8 400,- Kč 
 

tj. 
 

Celková cena za 10 let energetického managementu: 400 000,- Kč bez DPH 
tj.  484 000,- Kč s DPH (21%), tzn. DPH (21%) činí 84 000,-Kč 

 
* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 
** energetický management bude fakturován 1x ročně  v souladu se smlouvou SES  
 
Stanovení ceny za energetický management 

Nabídka společnosti MVV Energie CZ a.s. počítá s implementací aktivního energetického managementu. Celková 
cena za energetický management je pak stanovena na základě lokality, velikosti a množství objektů v rámci 
sledovaného projektu, složitosti modernizované ale i zachovávané technologie a s tím úzce souvisejícím 
množství sběru, optimalizace a vyhodnocení dat, neboť je nutné, aby byly zajištěny veškeré níže popsané 
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funkce. Uvedená cena za energetický management by tak měla v principu pokrývat i (ale nejen výlučně) 
personální náklady na zodpovědného energetického manažera. Po vyhodnocení všech aspektů byla platba 
za energetický management v rámci tohoto projektu stanovena na částku 40 000,- Kč bez DPH/rok (v přepočtu 
tedy 3 333,33 Kč bez DPH za měsíc).  
  
Aktivní energetický management společnosti MVV Energie CZ je blíže popsán v Příloze č. 7 Návrhu smlouvy SES, 
a byl také doložen v rámci odpovědí  na Upravenou předběžnou nabídku. 
 

Celková cena nabídky: 
7 805 462,- Kč bez DPH 

tj. 

9 444 609,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

DPH (21%) činí  1 639 147,- Kč 

Celková cena nabídky zahrnuje náklady za úsporná opatření a celkovou cenu za energetický management 
za dobu plnění garance. 

 

Celková cena způsobilých nákladů: 
6 568 274,- Kč bez DPH 

7 947 611,- Kč s DPH (21%), tzn. DPH (21%) činí 1 379 337,- Kč 
 

Celková cena nezpůsobilých nákladů: 
837 188,- Kč bez DPH 

1 012 998,- Kč s DPH (21%), tzn. DPH (21%) činí 175 810,- Kč 
 

* Detail rozdělení je na straně 19 v tab. č. 4 v Příloze č. 2 

** Celková cena nezpůsobilých nákladů zahrnuje i náklady za úsporná opatření na vodě 

Celková cena za způsobilé a nezpůsobilé výdaje je stanovena dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 
pro období 2014 – 2020, verze 10. 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 
Předpokládaný podpis smlouvy SES: 

 
Do 31. 8. 2020 

 

Fáze I. – Předběžné činnosti 
 

Od 1. 9. 2020 do 30. 10. 2020 
 
Součástí fáze I je následující: 

 Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
 Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace  
 Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
 Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Fáze II. – Provedení základních opatření 
 

Od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021 
 
Součástí fáze II je následující: 

 Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  
 Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 

s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 
 

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 
zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 
spuštěna garance úspor.  
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 
konečné faktury.  
 
 
Poznámka: 
Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj 
závazek provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž 
pomocí tento závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších 
dokumentů. Stejně tak může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané 
projektové dokumentace, také v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace 
opatření například z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd.. 



Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC 

 
Stránka | 27 

 

Fáze III. – Poskytování garance 
 

od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, tj. 10 ročních období 
Součástí fáze III je následující: 

 Ukončení zkušebního provozu 
 Provádění energetického managementu 
 Vyhodnocování úspor 
 
Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním 
vyhodnocovacím obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 
zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci 
čl.15 smlouvy SES. 
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 

 
 
 



Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC 

 
Stránka | 28 

 

Příloha č. 5: Výše garantované úspory 
Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v letech 2021 až 2030:  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
226 482 452 964 452 964 452 964 452 964 452 964 452 964 452 964 452 964 452 964 226 482  

Všechny částky jsou uvedeny s DPH 

* úspora za roky 2021 a 2031 je předpokládaná úspora nákladů na energie za půl roku 2021 (tj. 07 až 12) a roku 
2031 (tj. 01 až 06), neboť společnost MVV Energie CZ předpokládá dokončení realizace všech opatření uvedených 
v příloze č. 2 této smlouvy do 30. 6. 2021. Toto rozdělení  je navrženo z důvodu zachování ucelenosti výsledků úspor 
v rámci kalendářního roku.  

Naopak v případě, že bude Zadavatel preferovat dvanáctiměsíční vyhodnocovací období po dobu deseti let, tj. od 
července do června následujícího roku, nebude problém toto upravit. Doporučujeme tento krok udělat až ve fázi 
jednání o smlouvě s vybraným uchazečem. Na parametry vyhodnocení VZ nemá tento bod žádný vliv.  

 

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši 
garantované úspory vliv.  

 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou roku 2016. 

 

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je: 

 

4 529 640,- Kč s DPH 

 

Doba garance: 10 let  

 

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

  

- Celková roční úspora tepla v objektech v Kč s DPH:  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 

 

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč s DPH: 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
113 537 227 075 227 075 227 075 227 075 227 075 227 075 227 075 227 075 227 075 113 537  

Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 
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- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč s DPH:  

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
99 089 198 179 198 179 198 179 198 179 198 179 198 179 198 179 198 179 198 179 99 089  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.  

 

- Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč s DPH:  
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
13 855 27 711 27 711 27 711 27 711 27 711 27 711 27 711 27 711 27 711 13 855  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 
 

- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč s DPH 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 

 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 
provozní náklady (energie). 
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ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE  

 

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

 

 BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč s DPH) 
ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč s DPH), která je uvedená v této příloze. 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora menší 
než garantovaná. 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději do 30 dnů ode 
dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období. 

 
 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

 BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 50 % - Klient 

 50%  - ESCO (výše prémie) 

 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) na příslušnou 
částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.  

ESCO je povinno 50% z prémie za zúčtovací období reinvestovat v objektech v majetku Klienta za účelem dosažení 
dalšího zvýšení úspor a/nebo zkvalitnění prostředí v objektech. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku č. 21.2 
smlouvy SES. 
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Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor 
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Příloha č. 7: Energetický management 
Tato příloha popisuje povinnosti společnosti MVV Energie CZ a.s. (ESCO) a klienta spojené 

s vykonáváním služby energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti 
s dosažením garantované úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření 
pro zlepšení hospodaření s energií.    

 

A. Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti MVV Energie CZ a.s. patří: 

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.1 
za účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního 
prostředí (viz. Příloha č.1 - Tabulka provozních podmínek). 
 

- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu 
a vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem MVV a uživateli konkrétních objektů. 

 

-  

Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny 
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Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla 

 

 

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací 

 

- Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta). 

 
- Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním 

rozdílných teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.  
 

- Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.  



Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC 

Stránka | 47 
 

 
- Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným 

zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému.  
 

- Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů 
a zachování tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami 
jednotlivých objektů. 
 

- Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. 
 

- Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna 
sazby, atd.) 

 

Ilustrační obr. 5 – srovnání denních spotřeb ZP 

 
- Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy 

v termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje: 

 
- veškeré informace o vyhodnocovacím období 
- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 
- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 
- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 
- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 
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B. Energetický management – ostatní činnosti a povinnosti Klienta 

 
Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné 
osoby ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje: 
 

- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech.  
 

- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech z Přílohy č.1, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.  

 
- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 

v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění 
a ohřev teplé vody.  

 
- Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení 

spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 
 

- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby 
využívání objektu. 
 

Další povinnosti klienta: 
 

- zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit povinnosti 
plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné pro uplatnění 
záruky 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 
 

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. 

  

 manažer divize energetických služeb 

 
 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

, manažer divize energetických služeb 

 

, specialista EPC 

 

 specialista EPC 

  

, specialista EPC 

 

, specialista EPC 

 

, specialista EPC 

 

 

Fakturačních: 

 specialista EPC 

 specialista EPC 

 

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

 
Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

 
Oprávněné osoby za jednotlivé PO: 
[doplní Klient] 



g|
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SníženI spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC

Za Klienta vYstupuii tYtO oprávněné osoby ve věcech:

Smluvních a obchodních:

Mgr. Petra Pavličková, předsedkyně Okresního soudu Plzeň-město

Technických a provozních:

správce budovy

správce systému

ředitelka správy

Fakturačních:

vedoucí ekonomického úseku

vedoucí vnitřní správy

Oprávněné osoby za jednotlivé PO:

správce budovy

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci:
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Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů 
 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 
 

 podíl v %  podíl v tis. Kč vč. DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 %  8 960,609 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM     0 %   

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 
 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 
 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 
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