

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 17232/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1493/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

žst. Drahotuše, Lipník nad Bečv.

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 14.7.2021 09:47

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

15.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 126 851,07

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020	soubor	1,000	1 126 851,07

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 14.7.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 15.7.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1493/2020 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1448/2020-SŽDC-OR OLC-NPI práce v obvodu TO Hranice na Mor., žst. Drahotuše, Lipník nad Bečv. dle přílohy č.1.

Přijatá cena Díla:	1 126 851,07
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	červenec 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	15.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	červenec - srpen 2021
Místo realizace Díla (Staveniště)	práce v obvodu TO Hranice na Mor.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Jedna faktura po dokončení Díla
Další údaje:	žst. Drahotuše, Lipník nad Bečv.
Přílohy:	Příloha č.1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1809569

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62e141cf-ca28-4596-8129-4691385aa33d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2021 09:30:00



3f2bcd44-3305-47ab-a5b6-8523223abfb8