

<b>OBJEDNÁVKA PRACÍ</b>		<b>Objednávka č.: 21/633300160</b>													
<b>Akce : Údržba, opravy a odstraňování závod u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)</b>															
TO : TO Hranice na Moravě(6)		<b>Termín dodání:15.12.2021</b>													
Místo : Drahotuše, Lipník,															
30.6.2021															
Kontakt :															
PC		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>														<b>1 126 851,07</b>	
<b>ZRN</b>															
7	K	0202009010	Operativní odstranění závod na betonovém spojení nebo svátku	hod	153,000										0,00
295	K	0503052010	Výměna souběžky svodové odpařovací kolovnice	kus	9 225,000										0,00
292	K	0503052020	Výměna souběžky podkladového kompaty	kus	228,500										0,00
520	K	5911275010	Výměna klavné stabilizy pražce betonové soustavy LUC60	kus	439,000										0,00
528	K	5911297110	Výměna stávkový přídržnice Kříd srovnávký jednoduché pražce betonové soustavy LUC60	kus	22,000										0,00
<b>ZRN Celkem</b>														<b>0,00</b>	
<b>VON</b>															
1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000										0,00
14	K	024101001	účetní náklady řízení a řízení pracovních zaměstnanců	hod	144,000										0,00
16	K	024101401	účetní náklady koordinace a komerční řízení	%	0,000										0,00
17	K	031101031	Zajištění a vybavení staveniště výjma dle jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravní značení na staveništi atd. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč.	%	0,000										0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Základné příjmy ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a svátcích uznaných svátcích	Kč/h od	144,000										0,00
<b>VON Celkem</b>														<b>0,00</b>	

Skutečnost

MJ

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1809567

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6b870e7d-5e6e-40ad-a336-76745e32c4b5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2021 09:30:00



f9a22db0-0a75-4c0a-b34b-c8f1f1b57d2a