

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 17230/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

**Smlouva:** E633-S-1493/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

žst. Drahanovice

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**
**Notifikace:** 14.7.2021 09:32

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

**Termín dodání:**

15.12.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 192 820,67

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název   | MJ     | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---|--------|----------|--------------|
| 1      |         | údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 | soubor | 1,000    | 192 820,67   |

**Pokračování je na straně 2**
**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 14.7.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 15.7.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1493/2020 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1448/2020-SŽDC-OR OLC-NPI práce v obvodu TO Prostějov, dle přílohy č.1.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 192 820,67                      |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | červenec 2021                   |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 15.12.2021                      |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | červenec - srpen 2021           |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | práce v obvodu TO Prostějov     |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Jedna faktura po dokončení Díla |
| <b>Další údaje:</b>   | žst. Drahanovice                |
| <b>Přílohy:</b>   | Příloha č.1                     |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1809564

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 495ea820-0d0e-4dc5-879d-9257994431aa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2021 09:28:00



9bef5cd1-3047-4880-a914-80afbdccaf3e