

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300157

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021 – OLC VTM2 (RD E633-S-1495/2020)

TO : Prostějov (7)

Termín dodání: 15.12.2021

Místo : TÚ Vrbátky - Blatec

Datum:

Termín :

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							190 823,40

ZRN

47	K	5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	7,200		0,00
49	K	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	21,000		0,00
55	K	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	27,400		0,00
156	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	8,000		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	26,000		0,00
237	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000		0,00
260	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		0,00
261	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	3,000		0,00
277	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	112,000		0,00
278	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	618,000		0,00
281	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	112,000		0,00
282	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	618,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a completační činnost	%		0,000	0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%		0,000	0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m		479,000	0,00
							0,00
							0,00
							0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1809541

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f680159a-c8fe-44dd-b7b2-2b664e46a136

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2021 09:21:00



cd20d8b0-9f49-4a81-9241-6430f6fb33c7