



SMLOUVA O DÍLO

Název: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

IČ: 49438875

Sídlo: Smetanova 168,  Moravský Krumlov

Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Holá (tel: 607004482) 

Číslo účtu: 195 083 200 237/0100


(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název: Libor Strnad

IČ: 69729719

Sídlo: Havlíčkova 1514,  Moravský Krumlov

Jednající: Libor Strnad (tel: 606509596, 

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: Oprava střechy nad učebnou výtvarné výchovy – část druhá- oprava SDK stropu (rozsah provedených prací je v příloze č. 1 této smlouvy, dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

Do dodávky Díla patří I odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních odpadů.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši [redacted] + DPH 21% a bude uhrazena na účet Zhotovitele

při předání a převzetí Díla. Celková cena včetně DPH činí [redacted] (jednostošedesátisícdvěstěpadesát dva a čtyřicet haléřů)

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazby DPH
- b) pokud Objednavatel bude požadovat provedení i jiných prací nebo dodávek, které nejsou zahrnuty v příloze č. 1 této smlouvy
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předpovídat, a mají vliv na cenu díla

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednavateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednavatelem.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 17. 9. 2021.

Předpokládaný termín zahájení stavby je 9. 8. 2021. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen minimálně 7 dní předem.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0.05% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele m objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05.% za každých započatých den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Moravském Krumlově dne 14. 7. 2021



Objednatel


Gymnázium
Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
IČO: 000 875

V ...

Mc

IC

Zho



Cenová nabídka – oprava SDK stropu Gymnázium MK

- demontáž SDK stropu - včetně desek, rastru, izolace a fólie
84,62m² x [redacted] = [redacted]
- demontáž palubky
11m² x [redacted]
- nová izolace 16 + 8cm, včetně montáže
84,62m² x [redacted] = [redacted]
- parotěsná fólie JUTAFOL ALU 140 + montáž a přelepení spojů
84,60m² x [redacted] = [redacted]
- SDK desky RIGIPS 12,5mm + montáž, 2x tmelení, 1x finiš, akrylát
84,62m² x [redacted]
- izolace nosných prvků včetně parotěsné fólie
11m² x 323,1 = [redacted]
- nový rastr v místě střešních oken = [redacted]
- odvoz stavební suti = [redacted]
- pomocné lešení = [redacted]

Celková cena: [redacted] bez DPH

Libor STRNAD
 Moravský Krumlov, Havlíčkova 1514
 IČ: 697 29 719, DIČ: CZ7196214728
 tel.: 606 509 566
 e-mail: liborstr71@seznam.cz

