

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300165

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : Velká Bystřice (4)

Termín dodání: 15.12.2021

Místo : žst. Domašov, žst. Šternberk k.č.8, TU domašov - Moraský Beroun, žst. Řepčín

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							981 729,75

ZRN - SO 01

76	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	18,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	18,000		0,00
144	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	13,000		0,00
292	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	144,000		0,00
296	K	5908053250	Výměna drobného kolejíva kroužek dvojitý pružný	kus	34,000		0,00
298	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	25,000		0,00
309	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "d"	km	2,775		0,00
359	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000		0,00
363	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
561	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	15,600		0,00
567	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	4,800		0,00
569	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížen v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	10,800		0,00
582	K	5913085010	Montáž závěrné zidky betonové přejezdové konstrukce	m	21,600		0,00
622	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	17,760		0,00
623	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	14,600		0,00
671	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	5,000		0,00
728	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	433,000		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	144,000		0,00
748	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	179,400		0,00
761	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	13,150		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,500		0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,000		0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	0,000		0,00
780	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	159,480		0,00
781	M	5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	1,520		0,00
908	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	1 600,000		0,00
919	M	5964153005	Dlaždice betonová 30x30	kus	220,000		0,00
922	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	16,000		0,00
924	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	8,000		0,00
					0,000		0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a completační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1810079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 173c640e-0e32-4a41-8a43-e3ad58ae1f93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2021 12:18:00



488966bd-d410-4c1d-9f5b-e6bd2cf1da8f