

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300163

**Akce :** Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2 (E633-S-1495/2020)

TO : Přerov - Jih (3)

**Termín dodání: 15.12.2021**

Místo : ŽST Kojetín, výh. Č. 26

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 810,80</b>

**ZRN**

2	K	5901020020	Nedestruktivní zkoušení kolejnic podrobná	hod	1,000		0,00
354	K	5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	0,000		0,00
355	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00

**ZRN Celkem****0,00****VON**

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	6,000		0,00
15	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/h od	6,000		0,00
							0,00
							0,00

**VON Celkem****0,00**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1810032

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** faf38c78-c220-44d0-910d-f030d93173fc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2021 12:09:00



b406b18c-22ea-41ff-ac18-cfcfc7a73b85