

**ASPE 9****Soupis objektů s DPH****Stavba: Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek ul. 5.května-silnice I/14, Jablonec nad Nisou**

Varianta:ZŘ - Základní řešení

**Odbytová cena: 3 668 193,01****OC+DPH: 4 438 513,54**

Objekt	Popis	OC - způsobilé	OC-nezpůsobilé	OC celkem	OC+DPH
	Vedlejší a ostatní náklady	158 450,73 Kč	5 868,55 Kč	164 319,28 Kč	198 826,33 Kč
SO 101	Náměstí Boženy Němcové	283 686,31 Kč	91 566,80 Kč	375 253,11 Kč	454 056,26 Kč
SO 102	Komunikace ul. Na Mýtině-Pionýrů	378 125,35 Kč	43 346,12 Kč	421 471,47 Kč	509 980,48 Kč
SO 103	Komunikace ul.Konečná - silnice I/14		358 949,76 Kč	358 949,76 Kč	434 329,21 Kč
SO 104	dopravní značení cyklotrasy	281 568,75 Kč		281 568,75 Kč	340 698,19 Kč
SO 202	vyztužený svah - ul.Na Mýtině-Pionýrů	1 562 556,56 Kč		1 562 556,56 Kč	1 890 693,44 Kč
SO 203	zárubní zeď - ul. Na Mýtině-Pionýrů	73 180,22 Kč		73 180,22 Kč	88 548,07 Kč
SO 401	veřejné osvětlení nám.B.Němcové		136 481,41 Kč	136 481,41 Kč	165 142,51 Kč
SO 402	veřejné osvětlení - ul. Na Mýtině-Pionýrů		294 412,45 Kč	294 412,45 Kč	356 239,06 Kč
Celkem		<b>2 737 567,92 Kč</b>	<b>930 625,09 Kč</b>	<b>3 668 193,01 Kč</b>	<b>4 438 513,54 Kč</b>