

Smlouva o dílo
číslo SD/2021/0457

uzavřená ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY
Statutární město Jablonec nad Nisou
zastoupené: Ing. Milanem Kouřilem, náměstkem primátora, a Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím odboru technického 
sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
IČ: 00262 340
DIČ: CZ00262340
bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou, 
číslo účtu: 121451/0100
dále jen „objednatel“  
a
BUFO – ÚSTÍ z.s.
zastoupené: Ing. Romanem Vlčkem
sídlo: Velké Březno 104, Ústí n. L.
IČ: 269 92 094
bankovní spojení: Raiffeisen BANK
číslo účtu: 2055834001/5500  
								dále jen „zhotovitel“ 


2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní nebezpečí provést pro objednatele posečení ploch v majetku Statutárního města Jablonec n. N.  vedených jako zemědělský půdní fond, tj. luk, pastvin a zahrad, jejichž tabulkový přehled je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Přílohou č. 2 jsou mapové podklady s vyznačením předmětných ploch, které budou umístěny na CD. Jejich celková rozloha je 69 668 m2.
Práce spočívají v posekání plochy, shrabání a odvezení vzniklé biomasy. Odstranění či další využití vzniklé biomasy musí být provedeno v souladu s platnou legislativou, což při předání dokončeného díla zhotovitel objednateli doloží. V předloženém dokladu bude uvedeno místo a způsob využití biomasy. Dále budou v rámci sečení předmětných ploch odstraněny invazivní i náletové dřeviny do průměru kmene 5 cm a případný komunální odpad.
Po dobu provádění díla bude veden pracovní deník, kde budou evidovány jednotlivé plochy v návaznosti na termín jejich posečení a likvidaci odpadu.
O převzetí díla bude vyhotoven protokol, kde budou specifikovány případně zjištěné vady díla a termíny k jejich odstranění. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům technického pracovníka objednatele.  

3. CENA ZA DÍLO
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně, řádně a včas provedené práce smluvní cenu ve výši 382.069,- Kč (slovy třistaosmdesátdvatisícšedesátdevět koruny české) dle nabídky ze dne 7.6.2021.  Zhotovitel není plátcem DPH.

4. TERMÍN PLNĚNÍ
Tato smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou. Zhotovitel se zavazuje plnit dle této smlouvy od 1.7.2021 do 31.7.2021.  Výjimku mohou tvořit plochy, na nichž bude prokazatelně zjištěn výskyt chřástala polního. V takovém případě budou plochy posečeny až po 15.8.2021 z důvodu ochrany hnízdění uvedeného druhu, nejpozději však do 31.8.2021.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. platební podmínky: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě účetních dokladů vystavených zhotovitelem, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
     Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce fyzicky převzaté objednatelem.
2. smluvní pokuty: Po vzájemné dohodě obou smluvních stran jsou smluvní sankce stanoveny takto:
· pro zhotovitele 500,- Kč za každý den prodlení se zhotovením díla oproti sjednanému termínu. To neplatí, nemůže-li zhotovitel prodlení zabránit žádnými prostředky (např. trvalé deště apod.). V tom případě bude sjednán náhradní termín splnění díla.
  Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží příslušnou fakturu o smluvní pokutu,
  bude-li  uplatněna.
    -    pro objednatele  500,- Kč za každý den prodlení s proplacením účetního dokladu.
3.  odstoupení od smlouvy
     Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit pouze v těchto případech:
· Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel poruší podmínky smlouvy, především nedodrží termín plnění díla, nezhotoví dílo v požadované kvalitě apod., a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy;
· Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží podmínky sjednané v této smlouvě o dílo, především termíny splatnosti faktur.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Tato smlouva zaniká 15. dnem po doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

6. ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.
2. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. 

7. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Technický dozor objednatele: Ing. Klára Halamová, oddělení správy veřejné zeleně, tel. 483 357 214.                                
2. Osoba pověřená zhotovitelem k jednání ve věcech technických: Ing. Roman Vlček, tel. 732 115 180.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění zakázky technicky i personálně.

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
 1. Za škodu na majetku objednatele a majetku či zdraví třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel. Výše škody způsobené zhotovitelem objednateli bude stanovena dohodou a náhrada za způsobenou škodu bude kompenzována tak, že obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích. Za škodu způsobenou třetím osobám objednatel neodpovídá.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. V případě, že je jednou ze smluvních stran fyzická osoba nepodnikající, zveřejní se smlouva po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci této smluvní strany.
Smluvní strany dále berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.



9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedeném v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží dva exempláře.
4. Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.
6. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ust. § 2586 a násl.
7. Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými  podpisy.
Přílohy: 1)   přehled luk a pastvin v roce 2021
2) mapové přílohy – v elektronické podobě na CD



V Jablonci nad Nisou dne :                                                V Ústí n. L. dne:
za objednatele:                                                                   za zhotovitele:



   ……………………………                                                 …………………………..
     Ing. Milan Kouřil                                                            Ing. Roman Vlček
     náměstek primátora                                                         BUFO - ÚSTÍ z.s.
  

                                           
  ……….……………………                                            
     Mgr. Pavel Kozák                                                           
vedoucí odboru technického   











Příloha č. 1
	Přehled luk a pastvin v roce  2021
	
	

	
	lokalita
	číslo plochy
	Parcelní čísla
	Katastrální území
	Výměra v m2

	Kokonínská
	404
	2147/2
	Jablonec n. N.
	908

	Měsíční
	408
	1577/2 (část)
	Jablonec n. N.
	567

	Pod Skalkou
	426
	1198, 1195, 1187/1
	Jablonec n. N.
	9366

	Podhorská - Pionýrů
	413
	832/1, 832/3, 1712/3
	Jabl. Paseky
	1217

	Podhorská
	416
	827/8
	Jabl. Paseky
	336

	Nad  Školkou
	412
	93/1, 74, 68, 76
	Proseč n. N.
	6789

	Za Říčkou
	424
	311/2
	Proseč n. N.
	178

	V Lukách
	422
	961, 957/1
	Proseč n. N.
	1047

	Prosečská
	417
	1534 (pouze část)
	Proseč n. N.
	522

	Prosečská
	 
	1336/1, 1344
	Proseč n. N.
	798

	Vrcholová
	425
	1052, 1170
	Proseč n. N.
	1253

	Palackého
	430
	1108/1 (pouze část)/ 165/1
	Mšeno n. N./ Rýnovice
	9679

	Třeboňská
	421
	290/1, 290/4
	Rýnovice
	5075

	Pod Vodárnou
	415
	504, 525
	Lukášov
	1900

	Cihelná
	427
	79, 85/1, 85/2, 90
	Lukášov
	13899

	Sokolovská
	419
	728, 729, 730 (část)
	Vrkoslavice
	555

	Vrkoslavická
	423
	964/7, 697
	Vrkoslavice
	485

	Rychnovská
	418
	269/2
	Kokonín
	3203

	Svahová
	428
	383/5
	Kokonín
	8548

	Rychnovská - Jasanová
	429
	30/3, 30/4
	Kokonín
	3343

	 
	 
	 
	 
	 

	celkem
	 
	 
	 
	69668


 
	 
	 
	 
	 
	
	



V Jablonci nad Nisou dne:                                         V Ústí n. L. dne:
za objednatele:                                                           za zhotovitele:

   ……………………………                                                 …………………………..
     Ing. Milan Kouřil                                                            Ing. Roman Vlček
     náměstek primátora                                                     BUFO - ÚSTÍ z.s.
   
                                          
  ……….……………………                                            
   Mgr. Pavel Kozák                                                           
   vedoucí odboru technického                                                      
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