
 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava — Část A — Sečení a vytrhávání na území

NP a CHKO Šumava"

(dále téžjako „Realizační smlouvá“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: l. máje 260/l9. 385. Ol Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený — ředitel

IČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva Životního prostředí Ceské republiky)

(dálejen „Objednatel“)

'cl

Zhotovitel: Jihozápadní dřevařská a.s.

sídlo/bydliště : Nádražní 351/11, 342 01 Sušice

zastoupený: ing. Miroslav Michna, ing. Roman Milota

IČO: 25236237

DIČ: C225236237

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 821

(dálcjen __Zl1otovitel")

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Sumava — Cást A — Sečení a vytrhávání na území

NP a CHKO Sumava "' (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto

Realizační smlouvu
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění. které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami. které jsou součástí nabídky

Zhotovitele. a to včetně bodů 4.4.6. a 4.4.7. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky

„Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šuma\ a“ Část A _ Sečení a

vytrhávání na území NP a CHKO Šumava Část B — Sečení. vytrhávání a chemická likvidace na

území CHKO Šumava.

2) Zhotovitel se zavazuje. že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody; jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

'
u
J

\
.
,

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu s technologickynri listy a výzvou (specifikace díla)„ jenž je přílohou A Podrobná

specifikace díla této smlouvy; a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnční této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance ktere uvedl ve svém seznamu poddodavatclů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě že z objektivních duvodu není schopen takovymi poddodavateli

a zaměstnanci. ktere uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanou. ktere neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců. je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli. než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů & zaměstnanců

vnabídce na tuto realizační smlouvu. Porušcním zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí. že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku lO odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

(
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Bližší specitikaee dílaje uvedena v Příloze A teto Realizační smlouvy — Podrobná speeitikaee

díla (dálejen _.Dílo“).

6) Objednatel se zavazuje Dílo dodane Zhotovítelern v souladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotmiteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou centr Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

V'

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNI

l ) Rozsah. místo a Cas plněníje uvedeno v Podrobně specifikaci díla. která je nedílnou přílohou

A teto l—lcalizační smlouvy.
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2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č l o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy„ toto neplatí v případě. že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci_ v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č 134/2016

Sb.„ o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”ZZVZ“)?

vyhrazuje právo. že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla„ bude

změněn zhotovitel na zhotovitele který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3) V případě nezahajení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy/„ toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci. v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje O dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZí vyhrazuje

právo„ že v případě takovéhoto překročení sjednaného term ínu zahájení Díla. bude změněn

zhotovitel na zhotovitele. který se umístil jako další v pořadí hodnoceni jednotlivých účastníků

na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla. která je nedílnou

přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

l) Převzal—li objednatel vadné Dílo nebo jeho část má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty

5. CENA DÍLA

1) Sjednana cena za Dílo je cenou pcvnou„ úplnou a nejvýše přípustnou zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích !. této smlouvy.

Z) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen. a

sazba DPH bude zakonem O dani zpřidané hodnoty zvýšena nebo snížena. je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

(>. osrATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem C 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. v platném znění a souvisejícími

právními předpisy. zejména zákona č. 340/2015 Sb.. () zvláštních podminkach účinnosti

nekterych smluv; uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považovai'io za

porušení povinnosti mlčenlivosti.
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2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebně k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto ziskane udaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatelje dále oprávněn odstoupit od Realizační smlmivyyjestliže zjistí. že Zhotovitel

a. nabízel. dával. přijímal nebo zprostředkovával nějake hodnoty s cílem ovlivnit chováni

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo? v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcově dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě

Objednatele včetně užití podvodných praktik k potlačení asníženi výhod volně a

otevřeně soutěže.

4) Veskere změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) "l'ato Realizační smlouva je vyl'totovena ve třech stejnopiscclr z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla jc Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle ramcove dohody.

všeobecnými obchodními podmínkami. zadávací dokumentack resp. výzvou k podání nabidky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody. jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/20l2

Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním. a to ve lhůtě do lil. dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

O) Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkamk které by mohly mít vliv na plněníjel'io závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.

1 I} Objednatel si dle š lOO odst. 2 [ZV/„ vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnčni

této smlouvy, za dodavatele, které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru_ a to na základě hrubeho porušení této realizační smlouvy nebo hrubeho

porušení rámcově dohody.

13) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv tdálejen „zákon o registru smluv“).

L
I
J
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Zhotovitel bere na vědomí„ že objednatel je dle š 2 odst. l zákona o registru smluv povinným

subjektem. na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují. že žádnou část této smlouvy nepmažuji za své obchodní tajemstvi bránící jejímu

uveřejnění. dále pak. že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případně

dodatky k teto smlouvě. jejichž prostřet'lnictvim je tato smlouva měněna či ukončována.

str. 4 z o



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuszře. dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb.. O

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .ZZVZ“). zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu V souviSlostí se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy - minítendru.

Přílohy:

'; Příloha A — Podrobná specíňkaee Díla

r Příloha B — Položkový rozpočet

*r Příloha C - Komakmí udaje
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Příloha C — Kontaktní údaje
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A — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. lNV_NP_19_21 Rovina - Pustina

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková redukovaná plocha:

Dopl. popis čimiosti:

lNV_NP_19_2l Rovina — Pustina

opakované sečení/vytrhávání (3x za veg. sezónu) vymezené

plochy, shrabání a odvoz biomasy

vymezeni dle KN: k.ú. Prášily p.č. 3027. 3509/1. 3510/2. 3511.

3512. 4026/1, 4026/2, 4166. 4167/1. 4174/7. 4177/5 a 4525/1. K.ú.

Kundratice II p.č. 4027/1. 4041/2. 4041/3. 4041/4. 4041/6. 4041/9.

4045/1. 4045/2. 4520/4, 4541. 4542. 4543. 4545. 4546. 4577. 4581 a

4582. K.ú. Kochánov III p.č. 3692 (viz mapa)

1,54 ha

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění. převzetí

plochy. Realizace opatření vedoucích k redukci populaci lupiny

mnoholisté na zadavatelem stanovených plochách v době

stanovené zadavatelem nebo max. nejpozději v době kvetení cca

2/3 lupiny na ploše. Těmito opatřeními se rozumí:

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafou

v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné

čili lupiny i s okolní vegetací).

2. Na plochách vyznačených červeně s červenou šrafou

V mapovém zákresu, odstranit sečením celé nadzemní části

všech jednotlivých vyskytujících se rostlin lupiny mnoholíste'.

3. Odk1126111 vzniklé biomasy bezprostředně po posečení 2

plochy na odvozní místo. tj. nejpozději do 7 dnů od započetí

prací na dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy 2 odvozního

místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy

(bioplynová stanice kompostárna. spalovna bioodpadu apod).

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají

i na pokosených rostlinách).

4. Druhé a třetí opakování výše uvedených zásahů na

zadavatelem vymezených plochách v termínech stanovených

zadavatelem (viz 'l"echnologicke' listy. které jsou přílohou

uzavřené Rámcové dohody k Likvidaci invazních druhu rostlin

na 1'1201111 NP a CHKO Šumava) nebo nejpozději v době

druhého. případně třetího kvetení. Následné odklízení biomasy z

plochy a odvozu z odvozního místa do zařízení určeného k

ekologickému zpracování biomasy. též nejpozději do 15 dnů po

započetí prací na dané lokalitě. vzdy před tvorbou semen na

rostlině.



Specialní podmínky plnění: Ne

Závazný termín zahajeni plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

5. Po provedení každého zásahu s odklizením biomasy a

odvezením biomasy, předání pracoviště zpět zadavateli

s předložením pothení o ekologickém zpracovaní biomasy.

V případě hrozby odkvetení některých rostlin lupiny rnnoholistě

před každým zásahem, tyto rostliny jednotlivě odstranit

ulomením clozravajícího květenství & vložením do pytle.

Veškeré vybavení nutné k plnění Činnosti si zajišťuje dodavatel

na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce ci livě s ohledem

na minimalizaci negativních vlivů na dotčeně ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu aby nedošlo k

poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a

včasně asanace na náklady dodavatele.

2. 7. 202l

30. 9. 2021

86 240,00 Kč bez DPH



 

INV NP 19 21 Rovina - Pustina - celková
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Redukce invazních rostlin

Plochy zásahu

„, hojně

Lič.3 mztraušeně

E\\a velmi roztroušeně

©CUZK Praha _ or‘tofoto 2020 ' .

©CUZK Praha - katastrální mapa — 2019 110 000



 

lNV NP 19 21 Rovina - Pustina Rovina

   

  

 

o_tel Rovina

Redukce invazních rostlin

Plochy zásahu

„ hnjně

”\5EQ mztmušeně

Ě—\\j—Z velmi mztroušeně

  

   

©CUZKPraha - onofoto 2020 V : V .3 500

© CUZK Praha — katastrální maoa f 2019 -



 

INV NP 19 21 Rovina - Pustina - Pustina

Pustina _ ..

Redukce invazních rostlin

Plochy zásahu Í—Cýxí velmi roztroušeně

   
gUZK Praha - ortofoto 2020© ' .

© UZK Praha . katastrální mapa - 2019 1-3 000
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IVN NP 19 21 Rovina - Pustina - rozcestí na Stodůlk

Redukce invazních rostlin

Plochy zásahu

%“ hojně

\:šm; roztroušené

E\ '_\~ i velmi roztroušeně,

UZK Praha _ onoma 2020 ' * _
UZK Praha » katastrální mapa — 2019 12 000






