

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Lipník n. Bečvou Na Zelince 1147 751 31 Lipník nad Bečvou</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: Email: [REDACTED]</p>	<p>NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 76821 Kvasice</p> <p>IČO: 26979675 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
oprava výtluků LC Peklo a Malený žleb, LS Velký Újezd, v povrchu z penetračního makadamu TURBO - v množství 36 t.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	99 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15.7.2021
Příjemce, místo určení: [REDACTED] LC Peklo a Malený žleb, LS Velký Újezd, údolní cesta severně od Podhoří
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: bezhotovostně, na základě vystavené faktury
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli a dle CN č. 2100674 ze dne 22. 4. 2021 a 2100768 ze dne 5. 5. 2021.
Způsob dodání: osobně

07.07.2021 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

I : 26979675

DI : CZ26979675

Peněžní ústav: [REDACTED]

Íslo účtu/kód: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

NABÍDKA . CN2100768

ze dne: 5. 5. 2021

Odbíratel:**Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou**

Na zelince 1147

75131, Lipník nad Bečvou

I : 00000205

DI : CZ00000205

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Cenová nabídka:**Oprava komunikací technologií TURBO**

Vážení,

na základ Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje SN 01 8020 a SN EN 1436 zm. na jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svíslého, vodorovného a pechodného dopr. značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2021. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, pechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svíslého dopr. značení (obecné) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace v. projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecné) :

jednosložková barva v. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12 měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min. 80°C) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení pechodného dopravního značení (obecné) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace v. projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzavřít komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti,

realizace pechodného dopr. značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp. požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem

[REDACTED]
jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu SN EN ISO 9001 a SN EN ISO 14001.

NABÍDKA . CN2100768

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava komunikací technologií TURBO
Termín realizace:	2021
Objednatel:	Vojenské lesy a statky R, s.p. divize Lipník nad Bevou, Na zelince 1147, 75131 Lipník nad Bevou, I : 00000205
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, I : 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
vysprávka komunikací technologií TURBO	1 t	2 750,00	2 750,00

Rozpis DPH (CZK):		Základ DPH	DPH	Celkem
V sazba	21%	2 750,00	577,50	3 327,50
Součet		2 750,00	577,50	3 327,50

Celkem k úhradě CZK 3 327,50

Přepoklad cca 25 aut po 9 t, tedy 225 t.