

Městská část Praha 5

3ú Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic

Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

telefon fax

e-mail tomas.urban@praha5.cz

IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X01FCCN7

OBJEDNÁVKA č. 0032/OPRI/21

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	ArchiProject s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	náměstí Bratří Jandusů 211/18 10400 Praha 10
IČO:	00063631	IČO:	05460379
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	
	Plátce DPH	Zápis v rejstříku:	
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	0800
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	[REDACTED]
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	607 240 919
		Fax:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	info@archiproject.cz

Objednáváme u Vás:

ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru – zajištění Autorského dozoru.

Objednávka autorského dozoru na akci: " ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru – AD". Činnost autorského dozoru vychází ze znalosti projektu, rozsahu a náročnosti stavebních prací a odhadované doby výstavby od 07/2021 do 2023, při výkonu autorského dozoru 1x týdně a v případě potřeby operativního řešení problémů. Objednávka je vystavena na hodinovou sazbu 800 Kč/hod, celkový počet hodin je 352 + dopravné 35 200 Kč bez DPH na celou dobu výkonu autorského dozoru. Součástí autorského dozoru je také kontrola změnových listů a jednotlivých cen a případně úprava projektové dokumentace a zajištění konzultace se statikem na poskytnutí technické pomoci.

Předpokládaná cena je **316 800,00** **Kč bez DPH, tj.**
383 328,00 **Kč včetně DPH.**

Platební podmínky: Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: Do dokončení stavby nebo vyčerpání hodin

Místo dodání: Praha 5 - Smíchov

Datum vystavení: 23.6.2021

Vystavil: **Urban Tomáš DiS.**

Kontroloval: **Vondráček Milan Bc.**

Souhlasí: JUDr. Tomáš Homola
Místostarosta MČ Praha 5

podpis [REDACTED]
podpis [REDACTED]
23.6.2021
datum a podpis: [REDACTED]

23.06.2021

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka

Přijímá: Ing. arch. Pavel Hodan
Jednatel datum a podpis: [REDACTED]

Příloha: Cenová nabídka ze dne 15. 06. 2021

30. 06. 2021

archiproject

ArchiProject s.r.o.
nám. br. Jandusů 211/18, Praha 10
IČ: 05460379 DIČ: CZ05460379
info@archiproject.cz 607 240 919

AKCE:

ADRESA:

NÁKLADY:

OBJEDNATEL:

INVESTOR:

ZŠ a MŠ Kořenského

Kořenského 760/10, Praha 5

Městská část Praha 5

Městská část Praha 5

Cenová nabídka na akci „ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5-Smíchov-vestavba do půdního prostoru“

Autorský dozor na dobu 11 měsíců

Fáze 8 - SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY	% z CZH	CENA bez DPH	DPH	TERMÍN	ZÁLOHA
Autorský dozor - AD - Á 1 TÝDEN STAVBY 800,-/hod					
2 osoby á 4 hodiny týdně (architek, projektant nebo statik)					
Celkem AD 2 osob je 8hodin za týden = 1 KD		8x800,-			
Celkem AD 2 osob je 32 hodin za měsíc = 4 KD		32 x 800,-			
Celkem AD za 11 měsíců = 44 KD		11 x 32 x 800,-		281 600,00 Kč	
Cestovné 8 Kč/km, 1 cesta/1 os., 2x25km					
Cestovné za 11 měsíců		2x2x4x11x25x8,-		35 200,00 Kč	
CENA za měsíc (4 KD)	4%	- Kč	21%	316 800,00 Kč	

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

ETAPA 1 - SCHODIŠTĚ - 2 MĚSÍCE V ROCE 2021

ETAPA 2 - PŮDNÍ VESTAVBA - 9 MĚSÍCŮ V ROCE 2022 a 2023

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

PRŮZKUMY

hluk, akustika, radon, oslunění, osvětlení...

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

DÍLENSKÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, včetně VÝKRESŮ VÝZTUŽE A ZAŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

PROJEKT INTERIÉRU - VÝROBNÍ DOKUMENTACE

ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH/PODMIŇUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

AUTORSKÁ PRÁVA MAJETKOVÁ DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA.

VÍCETISKY

DOPRACOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ČÁSTÍ PD.

VEŠKERÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA, JEJÍ DALŠÍ UŽITÍ JE MOŽNÉ JEN SE SOUHLASEM AUTORA.

Nabídka je časově omezena

ArchiProject s.r.o.

IČ 05460379

Nám. Bří. Jandusů 211

Praha 10, 104 00

607240919

info@archiproject.cz

PavelHodan@seznam.cz



Ing. arch. Pavel Hodan

Jednatel společnosti ArchiProject s.r.o.

V PRAZE DNE 15.6.2021