
Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Jičín - chodník podél silnice II/286 - 1. etapa - změna č.3 1 1 335 898,50

Rozpočet: Chodník podél silnice II/286 - 1. etapa - změna č.3

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 120 000,00

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 10 000,00 10 000,00 2015_OTSKP

- geometrický plán na oddělení chodníku - 500 m'

2 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ 1,000 15 000,00 15 000,00 2015_OTSKP

- zpřístupnění objektů, lávky přes výkopy pro pěší,  

provizorní dosypání vjezdů (včetně pozdějšího odstranění) 

- úprava stávajících vjezdů - upřesní se při stavbě (12 + 2) = 14 ks

3 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 80 000,00 80 000,00 2015_OTSKP

- provizorní dopravní značení, označení a ohrazení staveniště,  

usměrnění provozu chodců, vozidel, cyklistů

4 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 15 000,00 15 000,00 2015_OTSKP

- vytyčení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek,  

popř. provedení sond pro upřesnění jejich polohy (cca 10ks sond) 

- stranové posunutí kabelů NN a telefonu mimo obrubník chodníku - upřesní se  

po provedení sond - předpoklad dl. posunutí 100m - kompletní provedení  

- zemní práce, obsypy, zaměření, dozor správců
1 Zemní práce 96 253,50

5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 78,000 55,00 4 290,00 2015_OTSKP

- ořezání křovin zasahujících za oplocení, 

odstranění zbytků stávajících materiálů z příkopů a krajnic

6 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 12,000 850,00 10 200,00 2015_OTSKP

- ve vjezdech se stávajícím asf. povrchem - 0,185 - 2 x 3 = 6 m2 

0,295 - 2 x 8 = 16 m2 

0,370 - 2 x 4 = 8 m2 

+ varovné pásy - stezka v lipách u přechodu a zastávky 

2 x 2 x 0,8 = 3,2 m2 včetně vybourání vodícího proužku z 10/10 

(2 x 0,8 x 0,1 = 0,16 m2) 

Celkem = 6 + 16 + 8 + 3,2 = 33,2 m2 x 0,35 = 11,6 m3 + rezerva = 12 m3 

s odvozem na skládku investora, viz. B2 a C1.2.4
7 17110A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,000 210,00 4 200,00 2015_OTSKP

- potřebný násyp pod konec chodníku a zemní krajnici - vhodný materiál zhotovitele - 

20 m3 

viz. 1.2.4

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 149,500 25,00 28 737,50 2015_OTSKP

- úprava povrchu stávající štěrkodrti za obrubníkem 

576 - 141 = 435 m x 2,5 = 1087,5 

BUS = 12 x 2 + 12 x 2 + 2 x 3 x 2,25 = 62 m2 

celkem = 1087,5 + 62 = 1149,5 m2 

viz. 1.2.1, 1.2.4
9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 538,000 12,00 6 456,00 2015_OTSKP

- úprava zeleného pásu mezi chodníkem a hranicí sousedních pozemků 

a = 353,5 x 1,2 = 424 m2 

b = 81 x 1,4 = 114 m2 

celkem = 424 + 114 = 538 m2 

viz. 1.2.1, 1.2.4
10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 69,000 330,00 22 770,00 2015_OTSKP

- dosypání zeleného pásu za chodníkem vhodným hlinitým materiálem 

(ze skládky investora včetně získání) 

a = 55m3, b = 13 m3, BUS = 1 m3, celkem = 55 + 13 + 1 = 69 m3 

viz. 1.2.1, 1.2.4

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 560,000 35,00 19 600,00 2015_OTSKP

zelený pás za chodníkem 

a = 424 m2 

b = 114 m2 

celkem = 538 m2 + rezerva = 560 m2

3 Svislé konstrukce 156 150,00

12 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG 347,000 450,00 156 150,00 2015_OTSKP

- zábradlí trubkové na zídce na začátku stavby 

- včetně uchycení na ztracené bednění - patky (28 ks) a hmoždinky se šrouby 

347 kg - viz. 1.2.7 - změna 2019 

viz. 1.2.8

5 Komunikace 756 295,00

13 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 24,000 2 400,00 57 600,00 2015_OTSKP

- zesílení konstrukce ve vjezdech (v místech kde proběhne zámková dlažba) 

a = 5 x 3,5 + 4 x 3 + 4 x 3,5 + 6 x 3 + 5 x 3 + 6,5 x 3 + 5,5 x 4 + 4 x 2,5 + 4,5 x 2,5 + 2 

x 3 + 2 x 8 + 2 x 4 = 169 m2 

b = 4 x 2,5 + 7 x 6 = 52 m2 

celkem = 169 + 52 = 221 x 0,1 = 22,1 + rezerva = 24 m3 

viz. 1.2.1, 1.2.4
14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 79,500 950,00 75 525,00 2015_OTSKP

chodník vpravo - 435 x 1,8 = 783 m2 x 0,05 = 40 m3 (doplnění stávající podkladní 

vrstvy) 

vjezdy = 74 x 0,25 = 18,5 m3 

vjezd = 6 x 4 x 0,25 = 6 m3 

BUS = (12 x 1,8 + 12 x 2 + 2 x 3 x 2,25) x 0,25 (rezerva KSC ve vjezdech) = 15 m3 

celkem: 40 + 18,5 + 6 + 15 = 79,5 

viz. 1.2.1, 1.2.4

15 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 5,000 11 500,00 57 500,00 2015_OTSKP

- asf. beton (ACO 11) tl. 60mm 

- úprava napojení 3 vjezdů - 3,5 x 1,5 + 8 x 3,2 + 4 x 1,2 = 36 m2 x 0,06 = 2,2 m3 

+ napojení vjezdu na pole 6 x 4 x 0,06 = 1,5 

celkem = 2,2 + 1,5 = 3,7 + rezerva = 5 

viz. 1.2.1, 1.2.4, 1.2.3
16 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 2,000 10 800,00 21 600,00 2015_OTSKP

-  (ACL 16) v tl. 70mm 

- v druhé části - napojení vjezdu na pole = 24 x 0,07 = 1,7 + rezerva = 2 m3 

viz. 1.2.1, 1.2.4, 1.2.3

17 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 46,000 1 750,00 80 500,00 2015_OTSKP

- chodníky vlevo - 1,8 x 12 + 12 x 2 + 2 x 3 x 2,25 = 60 m2 - (9,2 + 4,8)  

- (signální, varovné, rovinné a kontrastní pásy) = 60 - 14 = 46 m2 

- šedá žulová mozaika z nákupu - kroužková dlažba 

viz. 1.2.1, 1.2.3

18 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 61,000 710,00 43 310,00 2015_OTSKP
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- signální a varovné pásy ze slepecké dlažby v barvě červené, tvar obdélník 200 x 100 

x 60 

- včetně lože z drceného kameniva 4/8 

- varovné pásy a = 0,4 x (3 + 5 + 7 + 4 + 10 + 6 + 6 + 6 + 8 + 7 + 8 + 8 + 14) = 34,4 

m2 

b = 0,4 x (6 + 9 + 1,8) = 7 m2 

- signální pásy a = 0,8 x (1,4 + 2 + 2 + 1,6) = 7 m2 

celkem = 34,4 + 7 + 7 = 55,4 x 1,1 (prořez) = 61 m2 

viz. 1.2.1, 1.2.3
19 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 10,000 3 050,00 30 500,00 2015_OTSKP

- signální a varovné pásy vlevo u zastávky BUS v žulové mozaice 

- dlažba z umělého kamene do lože ze suché  nastavované malty o tl. 3 ~ 5cm - 0,5 x 

4,4 + 0,8 (1,5 + 3,5) = 6,2 m2 

- lemování rovinný pás kolem sign. a varovného pásu -  šedá š. 0,255 = 0,255 x (3,8 + 

2,8 + 1,5 + 3,5) = 3 m2 

celkem = 6,2 + 3 = 9,2 + rezerva = 10 m2 

viz. 1.2.1, 1.2.3
20 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 696,000 560,00 389 760,00 2015_OTSKP

- kryt chodníků - zámková dlažba žlutá, 3 kameny 200/300, 200/200, 100/200 - 

nepravidelná skladba 

do lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40mm 

plocha (šířka - obrubníky) = (1,8 - 0,15 - 0,05) x (576,5 - 141,5) = 1,6 x 435 = 696 m2 

+ (rozšíření v KM 0,488 až 0,520) + 32 x 0,55 = 696 + 18 = 714 m2 - 61 (slepecká 

dlažba) = 

= 653 m2 x 1,05 = 686 m2 

- kontrastní pásy - zastávky BUS - obdélník červená - 0,4 x (12 + 12) = 9,6 m2 

celkem = 686 + 10 = 696 m2 

viz. 1.2.1, 1.2.3

7 Přidružená stavební výroba 2 000,00

21 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,500 4 000,00 2 000,00 2015_OTSKP

- výšková úprava vrat a vrátek dle potřeby stavby a přemístění plakátovací plochy v ul. 

Soudné 

z rozhledových trojúhelníků dle pokynů investora 

- 5ks a´0,1 = 0,5t 

viz. 1.2.1
8 Potrubí 33 500,00

22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 11,000 1 750,00 19 250,00 2015_OTSKP

- výšková úprava stávajících poklopů do úrovně nového povrchu 

viz. 1.2.1

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 15,000 950,00 14 250,00 2015_OTSKP

- hrnce, šoupata, uzávěry - výšková úprava do úrovně nových povrchů 

15ks 

viz. 1.2.1

9 Ostatní konstrukce a práce 171 700,00

24 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 5 000,00 10 000,00 2015_OTSKP

- viz. situace a Technická zpráva 

- dvě svislé D.Z. - IP6 - 2x 

viz. 1.2.5

25 914152 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 2,000 550,00 1 100,00 2015_OTSKP

- případné posunutí stávající dopravní značky - včetně případné výměny sloupku 

- přemístění označníků zastávky BUS 2ks 

viz. 1.2.5

26 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,000 650,00 5 850,00 2015_OTSKP

- přechod pro pěší - V7a - 6 x 0,5 x 3 = 9 m2 

viz. 1.2.5

27 917211A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 440,000 280,00 123 200,00 2015_OTSKP

- záhonové obruby budou uloženy do betonu 

- případně se osadí i do některých vjezdů 

- upřesní se při stavbě, včetně úpravy rýhy ve vrstvě stávající štěrkodrti 

a = 353,5 - 42 (bez podezdívky) = 311,5m, vjezdy = 9 x 2 x 1,5 = 27 

b = 81m - 30 (u podezdívky čp. 9) = 51 

BUS = 2 + 11 + 4 + 12 + 4 x 2,25 = 38 m 

celkem = 311,5 + 51 + 38 = 400,5 + rezerva (před vraty vjezdů a na konci zídky) = 

440m 

viz. 1.2.1, 1.2.4
28 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 10,000 105,00 1 050,00 2015_OTSKP

varovné pásy ve stezce v lipách = 2 x 2 x 2 = 8 m' + rezerva = 10 m 

viz. 1.2.1

29 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 3,000 1 500,00 4 500,00 2015_OTSKP

odvodňovací žlab s litinovou mříží š. 0,1m, dl. 3m 

dl. 3,0 m 

včetně přípojky dl. 20m NN 100 - kompletní provedení včetně napojení do V5 

viz. 1.2.1

30 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 13 000,000 2,00 26 000,00 2015_OTSKP

- očištění okolních komunikací od nečistot stavbou vzniklých 

- 500 x 6,5 x 4 = 13.000 m2 

viz. 1.2.1


