

Celkový honorář

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
 Číslo zakázky: 21089
 Místo :
 Stavba : 21089-Mladá Boleslav-Podchlumí-likvidace laguny
 Projektant : VEDU VODU s.r.o.
 Datum : 26.6.2021

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
	HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK	54 500,00
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	28 900,00
	ZAJIŠTĚNÍ STAV.POVOLENÍ	16 800,00
	SPRÁVNÍ POPLATKY	5 000,00
	Celkem	105 200,00
	DPH (21 %)	22 092,00
	Celkový honorář včetně DPH	127 292,00

HG průzkum pro vsakování srážkových vod v lokalitě Mladá Boleslav Podchlumí (Maroko) by byl navržen v rozsahu:

- Vyhloubení a zdokumentování 1 vrtu do hloubky až 15 m
- Provedení nálevové zkoušky ve vrtu
- Stanovení podmínek pro vsakování srážkových vod
- Zpracování závěrečné zprávy

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
Číslo zakázky: 21089
Místo :
Stavba : 21089-Mladá Boleslav-Podchlumí-likvidace laguny
Číslo objektu : HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK
Popis objektu :
Projektant : VEDU VODU s.r.o.
Datum : 26.6.2021

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické, balneologické a pod.)	54 500,00
Vedlejší náklady	54 500,00
DPH (21 %)	11 445,00
Vedlejší náklady včetně DPH	65 945,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
 Číslo zakázky: 21089
 Místo :
 Stavba : 21089-Mladá Boleslav-Podchlumí-likvidace laguny
 Číslo objektu : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 Popis objektu :
 Projektant : VEDU VODU s.r.o.
 Datum : 26.6.2021

Vedlejší náklady	Kč
jiné vedlejší náklady	28 900,00
Vedlejší náklady	28 900,00
DPH (21 %)	6 069,00
Vedlejší náklady včetně DPH	34 969,00

HG průzkum pro vsakování srážkových vod v lokalitě Mladá Boleslav Podchlumí (Maroko) by byl navržen v rozsahu:

- Vyhloubení a zdokumentování 1 vrtu do hloubky až 15 m
- Provedení nálevové zkoušky ve vrtu
- Stanovení podmínek pro vsakování srážkových vod
- Zpracování závěrečné zprávy

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
 Číslo zakázky: 21089
 Místo :
 Stavba : 21089-Mladá Boleslav-Podchlumí-likvidace laguny
 Číslo objektu : ZAJIŠTĚNÍ STAV.POVOLENÍ
 Popis objektu :
 Projektant : VEDU VODU s.r.o.
 Datum : 26.6.2021

Vedlejší náklady	Kč
jiné vedlejší náklady	16 800,00
Vedlejší náklady	16 800,00
DPH (21 %)	3 528,00
Vedlejší náklady včetně DPH	20 328,00

HG průzkum pro vsakování srážkových vod v lokalitě Mladá Boleslav Podchlumí (Maroko) by byl navržen v rozsahu:

- Vyhloubení a zdokumentování 1 vrtu do hloubky až 15 m
- Provedení nálevové zkoušky ve vrtu
- Stanovení podmínek pro vsakování srážkových vod
- Zpracování závěrečné zprávy

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
 Číslo zakázky: 21089
 Místo :
 Stavba : 21089-Mladá Boleslav-Podchlumí-likvidace laguny
 Číslo objektu : SPRÁVNÍ POPLATKY
 Popis objektu :
 Projektant : VEDU VODU s.r.o.
 Datum : 26.6.2021

Vedlejší náklady	Kč
správní a jiné poplatky	5 000,00
Vedlejší náklady	5 000,00
DPH (21 %)	1 050,00
Vedlejší náklady včetně DPH	6 050,00

HG průzkum pro vsakování srážkových vod v lokalitě Mladá Boleslav Podchlumí (Maroko) by byl navržen v rozsahu:

- Vyhroubení a zdokumentování 1 vrtu do hloubky až 15 m
- Provedení nálevové zkoušky ve vrtu
- Stanovení podmínek pro vsakování srážkových vod
- Zpracování závěrečné zprávy