

## Zadávací protokol č. 540

## Rakovník -Mutějovice km 22,850-24,450 vpravo

## odstranění stromů ohrožujících bezpečnost žel.provozu na trati

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>139 740,1 Kč</b>
1	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod	40,000	417,22	16 688,8 Kč
2	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	1,000	1 691,25	1 691,3 Kč
3	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	5,000	5 535,00	27 675,0 Kč
4	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	2,000	9 686,25	19 372,5 Kč
5	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	2,000	14 606,25	29 212,5 Kč
6	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	2,000	22 550,00	45 100,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>139 740,05 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>139 740,05 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1842366

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 07e9c69e-12e9-41d5-bdf8-04e196a35f95

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.07.2021 08:35:00



aa0e9b92-1ab9-45d1-b322-4c2ba58b0e5a