

Zpracoval:
ČERNOVSKÁ Daniela**Tel. číslo:** 420972226513
Email: Cernovska@spravazeleznic.cz**Objednatel:**Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00**Objednávku vystavuje organizační složka:**Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"**Dodavatel:**
STRABAG Rail a.s.**Notifikace:**Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Č. j.:

Smlouva: 645300002/2021**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**
645300002/2021/D052**Termín dodání:**
červenec 2021**Finanční objem (bez DPH) do:**
CZK 244 758,00**Způsob dopravy:**
Zajistí dodavatel**Způsob platby:**
Převodem**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 052	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 052 u Vás objednáme opravu defektoskopických vad kolejnic - TÚ Užice Neratovice

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:15.07.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:
jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne:15.07.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Marek Fifka, Bc. Jan Jedlička

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	244 758,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	8.7.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	červenec 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	červenec 2021
Místo realizace Díla (Staveniště)	Užice Neratovice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po ukončení prací bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	žádné

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1810109

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34b7709d-2f56-42a6-a966-92b0a82244c4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2021 12:25:00



e054f0e0-4370-4ba3-81eb-73f41163576c