

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy agendové číslo objednávky: **O/1739/2021/INV**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : KARO EXPORT- IMPORT spol. s r.o.

Sídlo : Těšínská 147/467

71700 Ostrava 17

IČ : 25368397

DIČ: CZ25368397

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu 1520761/0100

Objednávka č. 43/21/INV/Str

Objednáváme u Vás:

výkon BOZP na akci "Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29" dle příkazní smlouvy č. 22/034/049/2018/INV a dle přílohy č. 1 (dodatek č. 1) k příkazní smlouvě 22/034/049/2018/INV, která je součástí této objednávky.

Číslo objednávky, agendové číslo a identifikační údaje objednatele musí být uvedeny na všech fakturách, dodacích listech a veškeré korespondenci. Objednatel uhradí fakturu do 30-ti kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : Po dobu realizace akce (příloha č. 1 – dodatek č. 1)

Cena bez DPH : 443,02 Kč

Cena vč. DPH : 536,06 Kč

Vyřizuje / tel. : Ing. Strnadlová Vladislava, 599 430 384

V Ostravě dne:

12 -07- 2021

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
(oprávněná osoba)

Zadání dle: dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
- rámcové smlouvy


Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV


Veřejná zakázka č.: VZ 03.18
P18V00000075

| | |
|---------------------------------|--|
| Název stavby: | Zateplení a stavební úpravy BD Čujkovova 29 |
| Projektant: | ATRIS, s.r.o.; IČO: 28608909 Ing. Petr Fraš – Projektová činnost ve výstavbě; IČO: 03142060 INPROS F-M s.r.o.; IČO: 64611281 Ing. Pavel Michalec; IČO: 69617783 |
| Zhotovitel: | MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz; IČO: 42864771 |
| Tech. dozor zadavatele | Ing. Strnadlová Vladislava |
| Náklady na realizaci stavby: | 49.414.898,18 Kč bez DPH |
| Lhůta realizace: | 270 kalendářních dnů |
| Poznámka: | Předání staveniště: 3. 7. 2020 Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 270 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 39+2 týden |

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 12. července 2021

Vyřizuje: Ing. Staňková Hana 

příkazce: 

příkazník:

.....
za odbor investiční
městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru

.....
za
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
jednatelka