

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2020/014
Zakázka	Přední Výtoň - napojení vrtů HJ-3, HJ-4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Objednatel	
Investor	Obec Přední Výtoň
Projektant	ENEKO.CZ s.r.o.
Zpracovatel	

V případě, že z textové části dokumentace, nebo z přiložených výkresů, vyplývají některé další položky a činnosti potřebné pro zhotovení díla, ale nejsou výslovně uvedené v soupisu prací, má se za to, že náklady spojené s realizací těchto položek jsou poměrnou částí obsaženy v každé jednotkové ceně jednotlivých položek v soupisu prací uvedených. Nespecifikování těchto položek nemůže být důvodem k nárokování navýšení ceny stavebních prací zhotovitelem v průběhu realizace stavby.

Některé z materiálů a činností uvedených v soupisu prací jsou podrobněji specifikovány v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů, nebo jsou zřejmější z detailů výkresových příloh. Uchazeč je proto povinen velmi pečlivě se seznámit s obsahem celé dokumentace a na základě toho provést kvalifikované ocenění soupisu prací.

Rekapitulace
Stavba : Přední Výtoň - napojení vrtů HJ-3, HJ-4
Objednatel : ČEVAK a.s.

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
000: Vedlejší a ostatní náklady stavby	246 900		51 849	298 749
OST: Ostatní náklady technologie	31 000		6 510	37 510
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	215 900		45 339	261 239
PS 01: Vrtý HJ-3 a HJ-4 - strojní část	493 198		103 572	596 770
99M: Ostatní práce ceníku "M"	493 198		103 572	596 770
PS 02,04,06: Vrtý HJ-3 a HJ-4, ČSV, VDJ - elektro část	381 800		80 178	461 978
021: Silnoprúd	381 800		80 178	461 978
PS 03: ČSV - strojní část a technologická část	426 733		89 614	516 347
99M: Ostatní práce ceníku "M"	426 733		89 614	516 347
PS 05: VDJ - strojní část a technologická část	446 199		93 702	539 901
99M: Ostatní práce ceníku "M"	446 199		93 702	539 901
SO 01: Zhlaví vrtů HJ-3 a HJ-4	465 629	110,8	97 782	563 411
001: Zemní práce	42 537		8 933	51 470
002: Základy	40 012	26,6	8 402	48 414
004: Vodorovné konstrukce	6 481	10,8	1 361	7 842
005: Komunikace	62 109	46,6	13 043	75 152
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	1 921	1,1	403	2 324
008: Vedení dálková a přípojná	275 464	25,7	57 847	333 311
009: Ostatní konstrukce a práce	6 200		1 302	7 502
0096: Bourací práce	5 490	0,0	1 153	6 643
00997: Přesun suti	454		95	550
00998: Přesun hmot HSV	16 614		3 489	20 103
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	2 304	0,0	484	2 788
767: Konstrukce zámečnické	6 043		1 269	7 311
SO 02: Výtlak surové vody	575 149	106,7	120 781	695 930
001: Zemní práce	351 330	70,9	73 779	425 110
004: Vodorovné konstrukce	22 138	34,4	4 649	26 786
008: Vedení dálková a přípojná	96 046	1,4	20 170	116 216
099: Přesun hmot HSV	105 635		22 183	127 818
SO 03: Kabelová přípojka - stavební část	539 665	133,8	113 330	652 994

001: Zemní práce	34 686		7 284	41 970
021: Silnoproud	278 680		58 523	337 203
046: Zemní práce při externích montážích	226 299	133,8	47 523	273 821
SO 04: ČSV - Stavební úpravy	142 454	3,6	29 915	172 369
0061: Omítky vnitřní	828	0,1	174	1 002
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	4 555	2,1	956	5 511
009: Ostatní konstrukce a práce	13 400		2 814	16 214
0096: Bourací práce	12 091	0,0	2 539	14 630
00997: Přesun suti	3 822		803	4 624
00998: Přesun hmot HSV	1 693		356	2 049
721: Vnitřní kanalizace	34 740	0,0	7 295	42 035
722: Vnitřní vodovod	4 546		955	5 501
725: Zařizovací předměty	15 382	0,0	3 230	18 612
767: Konstrukce zámečnické	14 862		3 121	17 983
771: Podlahy z dlaždic	33 044	1,4	6 939	39 983
781: Obklady	3 492	0,1	733	4 226
SO 05: VDJ - Stavební úpravy	76 739	0,0	16 115	92 854
009: Ostatní konstrukce a práce	13 200		2 772	15 972
0096: Bourací práce	13 780	0,0	2 894	16 674
00997: Přesun suti	1 700		357	2 057
00998: Přesun hmot HSV	4		1	4
766: Konstrukce truhlářské	28 185	0,0	5 919	34 104
767: Konstrukce zámečnické	19 870		4 173	24 043
SO 06: Oplocení vrtů	159 567	35,4	33 509	193 075
001: Zemní práce	20 128		4 227	24 355
003: Svislé konstrukce	76 541	12,0	16 074	92 615
004: Vodorovné konstrukce	12 915	18,1	2 712	15 627
005: Komunikace	16 465	5,4	3 458	19 922
0096: Bourací práce	11 850		2 489	14 339
00997: Přesun suti	3 956		831	4 787
099: Přesun hmot HSV	17 712		3 719	21 431
SO 07: Terénní a sadové úpravy	45 445	0,0	9 543	54 988
001: Zemní práce	45 445	0,0	9 543	54 988
Celkem (bez DPH)	3 999 477			
DPH	839 890			
DPH 21 % ze základny: 3 999 477	839 890			

Celkem (včetně DPH)

4 839 367 CZK