

## PD D1 Rekonstrukce SDP km 296-321

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>380 000 000</b>	1,072%	0,103%	0,590%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	500	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 644 000	416 000	2 452 000	400 000	7 912 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					<b>7 082 920</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					89,52%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 4 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### PD D1 Rekonstrukce SDP km 296-321

*Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou*

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>			
1. Identifikační údaje	16		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	16		
3. Seznam vstupních podkladů	16		
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			
1. Popis území stavby	8		
2. Celkový popis stavby	160		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	8		
4. Dopravní řešení	8		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8		
7. Ochrana obyvatelstva	8		
8. Zásady organizace výstavby	120		
9. Celkové vodohospodářské řešení	80		
<b>C. Situační výkresy</b>			
1. Situační výkres širších vztahů	40		
2. Katastrální situační výkres	40		
3. Koordinační situační výkres	160		
4. Speciální situační výkres		neobsazen	
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	80		
1.2 Výkresy	1600		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	80		
2.2 Výkresy	500		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	80		
3.2 Hydrotechnické výpočty		neobsazen	
3.3 Statické výpočty		neobsazen	
3.4 Výkresy	600		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva		neobsazen	
4.2 Výkresy		neobsazen	
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva		neobsazen	
5.2 Výkresy		neobsazen	
5.3 Statická část		neobsazen	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva	40		
6.2 Výkresy	320		
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požárně bezpečnostní řešení			
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická</b>			
2.1 Technická zpráva		neobsazen	
2.2 Výkresy		neobsazen	
<b>Dokladová část</b>			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	200		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	40		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	80		

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	800	
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neobsaze
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	400	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v		neobsaze
<b>Související dokumentace, podklady a průzkumy</b>		
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neobsaze
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neobsaze
3. Projekt odpadového hospodářství	40	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neobsaze
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	80	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	80	
7. Podrobný pedologický průzkum		neobsaze
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neobsaze
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neobsaze
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neobsaze
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neobsaze
12. Hydrogeologický posudek		neobsaze
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neobsaze
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neobsaze
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neobsaze
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neobsaze
Odhad stavebních nákladů	40	
Plán BOZP	24	
Reprografie		
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>		

V Ostravě

Tabulka č. 5

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

### PD D1 Rekonstrukce SDP km 296-321

*Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	20		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>	250		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neobsazeno	x
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neobsazeno	x
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neobsazeno	x
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neobsazeno	x
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neobsazeno	x
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neobsazeno	x
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:	neobsazeno	x
<i>A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neobsazeno	x
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neobsazeno	x
<i>C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neobsazeno	x
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neobsazeno	x
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neobsazeno	x
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neobsazeno	x
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neobsazeno	x
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neobsazeno	x
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neobsazeno	x
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neobsazeno	x
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neobsazeno	x
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )	neobsazeno	x
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neobsazeno	x
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neobsazeno	x
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neobsazeno	x

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neobsazeno	x
<b>ČÁST B CELKEM</b>		

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	130		
<b>ČÁST C CELKEM</b>			

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>		H sa	
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	120		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	0		
<b>ČÁST D CELKEM</b>			
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			

V Ostravě

## VD-ZDS

## PD D1 Rekonstrukce SDP km 296-321

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			
		0. Průvodní zpráva	80		
		1. Přehledná situace	40		
		2. Koordinační situace	160		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	160		
		4. Bilance zemních prací	80		
Pozn. Pro zpracovatele: Je-li k dispozici skutečný seznam SO z předchozího projektového stupně, bude tento doplněn níže a to včetně SN bez DPH		5. Zásady organizace výstavby	400		
		6. Celkové vodohospodářské řešení	80		
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>Předp. výše SN bez DPH*</b>	<b>B. Stavební část</b>			
SO řady 0xx	0	Příprava staveniště	neobsazeno		
SO řady 1xx	340 500	Pozemní komunikace	1000		
SO řady 2xx	0	Mostní objekty, zdi	200		
SO řady 3xx	5 000	Vodohospodářské objekty	200		
SO řady 4xx	9 500	Elektro a sdělovací objekty	200		
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení	neobsazeno		
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)	neobsazeno		
SO řady 7xx		Objekty úpravy území	neobsazeno		
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště	neobsazeno		
		<b>D. Doklady</b>	<b>80</b>		
		<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	<b>120</b>		
		<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	<b>40</b>		
		<b>G. Související dokumentace</b>	<b>120</b>		
		<b>H. ZTKP</b>	<b>80</b>		
		<b>Rešerše geotechnického průzkumu</b>	<b>x</b>		
		<b>Reprografie v počtu dle VOP</b>	<b>x</b>		
		<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Ostravě

## Autorský dozor

## PD D1 Rekonstrukce SDP km 296-321

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>500</b>		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	60
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	60
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	60
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	80
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	120
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	120
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.