



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000527

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT, a.s.  
Adresa: K Ryšance 1668/16  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Bezpečnostní audit PK Doplnění PHS 90,800 -98,400 D11 1106 Hradec Králové – Smiřice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Bezpečnostní audit bude prováděný v rozsahu stavebních objektů:

SO 261.1 Protihluková stěna – 1. část

SO 261.2 Protihluková stěna – 2. část

SO 261.3 Protihluková stěna – 3. část

SO 261.4 Protihluková stěna – 4. část

SO 101 Dálnice km 90,760 – 98,400

SO 191 Dopravní opatření

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 30 dnů od účinnosti objednávky. Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele (předpoklad 08/2021).

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 69 700 Kč bez DPH / 84 337 Kč včetně DPH. V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne:

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## **Příloha č. 1 : Specifikace služeb**

Předmětem zakázky je zpracování bezpečnostního auditu PK v rámci přípravy PDPS stavby „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice 1. Doplnění PHS 90,800 -98,400”

Bezpečnostní audit PK bude proveden v rozsahu stavebních objektů:

- SO 261.1 Protihluková stěna – 1. část (km 91,960 – 92,770 VLEVO – 818 m)
- SO 261.2 Protihluková stěna – 2. část (km 95,268 – 95,828 VLEVO – 563 m)
- SO 261.3 Protihluková stěna – 3. část (km 93,059 – 93,360 VLEVO – 306 m)
- SO 261.4 Protihluková stěna – 4. část (km 92,558 – 93,958 VPRAVO – 1372 m)
- SO 101 Dálnice km 90,760 – 98,400
- SO 191 Dopravní opatření

Pro řádné provedení díla budou provedeni činnosti v rozsahu:

- Zadání, úvod, základní údaje o komunikacích
- Identifikace bezpečnostních rizik
- Návrhy řešení a doporučení k odstranění rizik
- Závěry

### **Termíny**

Termín plnění objednávky je do 1 měsíce ode dne potvrzení Objednávky a dodání kompletních podkladů.

### **Specifikace výstupu**

BA bude dodán ve 2 paré v tištěné verzi a 2x elektronicky na CD

### Bezpečnostní audit "D1106 Hradec Králové Doplnění PHS km 90,800 - 98,400 "

Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné náklady pro řádné provedení díla

Poř.č.	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena v Kč
1	Zadání, úvod, základní údaje o komunikacích			
2	Identifikace bezpečnostních rizik			
3	Návrhy řešení a doporučení k odstranění rizik			
4	Závěry			
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>69,700.00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>14,637.00</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>84,337.00</b>

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací. Počet MJ je uvažován v celém rozsahu jako předpokládaný a jeho čerpání bude na základě potvrzeného soupisu provedených činností. Soupis provedených prací bude podepsán odpovědným pracovníkem ŘSD.