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Zadávací dokumentace

„MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce topného systému - DPS ll.“ - služby

Místo: Španielova 1316, Praha 6 - Řepy

Vlastnické právo:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6
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Konstrukční systém VVÚ ETA (rozpon 6 m, vyjimečně 3 m). Objekt MŠ je dvoupodlažní, ve

střední části je podsklepen.

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vytápění MŠ Španielova. Konkrétně náhrada

stávajících otopných těles vč. rozvodů, které se nachází na hranici životnosti. Zdrojem tepla

pro vytápěníje stávající předávací stanice ÚT - která není předmětem projektu. Rozhraní mezi

rozvody ÚT v předávací stanici (mezi Veolia Energie Praha a.s. a MŠ) je dáno přírubami nad

rozdělovačem a sběračem.

Cirkulace topné vody nucená, pomocí oběhového čerpadla, které je instalováno ve

výměníkové stanici patřící Veolia Energie Praha a.s.. V roce 2020 byla dodavatelem tepla

provedena celková rekonstrukce předávací stanice. Nutno prověřit konfiguraci zařízení Veolia

Energie Praha a.s. po provedené rekonstrukci.

V současné době je objekt vytápěn článkovými litinovými radiátory typu Kalor. Rozvody jsou z

ocelových trubek vedených v technickém podlaží objektu. K jednotlivým tělesům jsou

provedeny stoupající odbočky z tohoto páteřního systém. Tepelné izolace jsou z minerální

vaty a svým provedením již neodpovídají požadavkům ČSN.

Celý systém vytápěníje na hranici životnosti a časté poruchy způsobují provozní problémy.

Objekt byl v roce 2013 zateplen — více viz TZ zateplení.

Rozvody topení budou provedeny ve stávajících trasách. Zůstane i stávající rozdělení na

samostatné okruhy. Systém bude regulován pomocí MaR.

V objektu bude kompletně demontován stávající rozvod potrubí topení a to od přírub nad

sběračem a rozdělovačem. Demontované budou i stávající litinové radiátory a to včetně

konzol.

Potřebný výkon pro vytápění zůstává beze změny, stavební provedení objektu se nemění.

Vzhledem k tomu, že výměníková stanice není v majetku investora, zhotovitel musí vstup

provádět po domluvě s Veolia Energie Praha a.s..

Předpokládané řešení: Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými otopnými tělesy

např. Korado Radik Ventil Kompakt. Vestavěné radiátorové ventily deskových otopných těles

budou osazeny termostatickými hlavicemi např. Heimeier K. Připojení deskových těles bude

radiátorovým šroubením přímým např. Heimeier Vekolux. Potrubní rozvody budou provedeny

z potrubí ocelového galvanizovaného např. Mapress C. Ve varně vč. zázemí bude provedena

pouze výměna připojovacího potrubí.

Dokumentace bude zpracována jako „dokumentace pro provádění stavby (DPS) a to v

rozsahu:

06 pare v listinné podobě

01x na CD (vše ve formátu pdf/A)

01x na CD (textová část ve formátu Word popř. Excel, výkresy ve formátu dwg)

01x na CD kontrolní rozpočet a výkaz výměr vč. soupisu prací (ve formátu pdf a xls)

V projektové dokumentaci nesmí být materiál, výrobky atd. specifikovány jménem výrobce,

ale pouze technickými parametry. Výkresy budou v měřítku 1:50.

Předávané půdorysy PD, sloužícíjako podklad, je nutno aktualizovat, dle skutečného stavu.
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Předmětem projektové dokumentace mj. je:

Aktualizace původní PD (případné doměření a aktualizace využití prostor)

DPS rekonstrukce ÚT vč. MaR a souvisejících profesí

Doplnění krytů topení, dle potřeby

Plán BOZP

Soupis prací, oceněný soupis prací (rozpočet)

Termíny zpracování:

Zahájení prací — do 1. týdne od podpisu smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby vč. projednání — předání objednateli nejpozději do

3.12.2021.

Výkon autorského dozoru — dle potřeby zadavatele

Před vydáním jednotlivých částí DPS v čistopise, zašle vybraný dodavatel DPS elektronicky

zadavateli ke schválení, včetně oceněného soupisu prací a soupisu prací.

Příloha:

průkaz energetické náročnosti

TZ zateplení

Půdorysy MŠ Španielova — rekonstrukce osvětlení


