
SMLOUVA O DÍLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10971_S04 
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 18LI41007

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupený: ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce ve věcech technlckých:HI^B^B^B
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 4487 
Autorizace: ČKAIT ze dne 23. 6. 2009
Zastoupená ve věcech smluvních:|^^^^^^^B^^H

jednatelem společnosti,
Autorský dozor:^^|^^^^^H
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú: 9000803461/5500
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230 

, jednatelem společnosti; 
|, na základě plné moci

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na provádění autorského dozoru.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci 
stavby, včetně souvisejících činností popsaných níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací 
akce:

LT 060 111 Litoměřice, Kollárova, Čelakovského - rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu

2.2 Autorský dozor bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto 
činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
- účast na předání staveniště při zahájení stavby
- účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem
- kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu 
výměr změnového listu
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atd.
2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. 
této smlouvy.

III. 
Cena

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor: do .2021
do .2022

Celkem autorský dozor: ■
 Kč bez DPH 

Kč bez DPH

Kč bez DPH
(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).
3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.
3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

IV.
Čas a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu 
do: ^^|.2O22 a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.

4.2 Místem plnění autorského dozoru projektanta bude zejména místo realizace stavby, nebo sídlo 
zhotovitele AD podle povahy prováděných činností. Písemnosti související s plněním, vyhotovené 
zhotovitelem, budou objednateli předávány dle dle dohody, jinak v sídle objednatele.

V.
Záruky

5.1 Zhotovitel nese časově neomezenou záruku za jakost díla - autorský dozor (úpravy PD) a 
odpovídá za jejich správnost, úplnost a proveditelnost. Tato záruka počíná dnem písemného 
předání PD objednateli. Zhotovitel dále ručí za to, že dílo bude provozuschopné a bude mít 
požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Záruka za jakost dle tohoto odstavce 
se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo k zásadní změně technických norem a/nebo 
zákonů, kterými se zhotovitel řídil v době zpracování PD, a na případy, kdy nastaly 
nepředvídatelné události, které v době zpracování PD nemohl zhotovitel předvídat.

5.2 V případě zjištění vady v jakosti díla, je zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele, povinen 
vadu bez zbytečných odkladů a bezplatně odstranit.

VI.
Platební podmínky

6.1 Po dokončení díla specifikovaném v čl. II. této SoD a podpisu zápisu o odevzdání a převzetí 
stavby vystaví zhotovitel objednateli fakturu za předmět díla na částku stanovenou v čl. III. této 
SoD.

6.2 Den úspěšného protokolárního převzetí stavby objednatelem, bez vad bránících provozu, je dnem 
zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a dnem práva fakturovat. 
Zhotovitel vystaví do 5 dnů od tohoto data daňový doklad.

6.3 Faktura bude vystavena na adresu:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, Teplice PSČ 41550
49099451 CZ49099451

Ve faktuře je nutné uvést číslo objednávky a číslo smlouvy v evidenci objednatele včetně názvu 
stavby a před odesláním bude faktura odsouhlasena MÚTDI.
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6.4 Splatnost všech faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

VII.
Ujednání o smluvních pokutách

7.1 V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty či sankce dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo 
smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

7.4 V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta 
ve výši SM'' Kč za každé jednotlivé porušení a to i opakovaně, vyjma bodu 7.1.

Vlil.
Ostatní ujednání

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na páchání 
trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon č. 418/2011 Sb.“). Zhotovitel dále prohlašuje, že 
zavedl náležitá kontrolní a preventivní opatření nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, 
kteří jednají jménem zhotovitele a jejichž trestný čin by mohl být přičten zhotoviteli a učinil veškerá 
nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakémkoliv důvodném podezření na 
spáchání či páchání trestného činu, který by zhotoviteli mohl být přičten podle zákona č. 418/2011 
Sb., jakož i o zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 418/2011 Sb. Zhotovitel 
bere na vědomí a souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto závazku bude považováno 
za podstatné porušení povinností ze smlouvy, opravňující objednateli ukončit smlouvu se 
zhotovitelem, a to buď formou písemné výpovědi v jednoměsíční výpovědní lhůtě, nebo 
odstoupením. Zhotovitel výslovně souhlasí, že v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv 
náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy vzniklé v důsledku ukončení takové smlouvy. Tímto 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

IX.
Účinnost smlouvy a registr smluv

9.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru 
smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru 
smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní 
plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství (cena uvedená v čl. III. této Smlouvy). Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy 
podléhat anonymizaci.

9.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
9.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. X. 

platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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X.
Závěrečná ujednání

10.1 Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související 
s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních 
povinností.

10.2 Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich 
osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich 
webových stránkách.

10.3 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této 
smlouvy.

10.4 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním podepsaným oprávněnými 
zástupci účastníků (dodatkem k SoD).

10.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit soulad dokumentace se stanovisky dotčených orgánů státní správy 
a to i dodatečně po odevzdání dokumentace, podle pokynů objednatele. Dále se zhotovitel 
zavazuje, že kapacity, materiály a celkové náklady uvedené v IZ jsou pro zpracování PD 
závazné.

10.6 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků. Vztahy touto smlouvou neupravené se
řídí příslušnými právními předpisy.

10.7 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž všechny mají povahu originálu. 
Objednatel obdrží dva originály a zhotovitel jeden originál.

10.8 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o dílo je také v této 
smlouvě o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o dílo jsou 
určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

V Teplicích dne ... 9- r.07" V Liberci dne
1 3 -07- 2021

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Valbek, spol. s r.o.
na základě plné moci 

Zhotovitel
ředitel

inženýrsko-projektových činností 
Objednatel
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