

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:**Smlouva:** 645200031/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

žst. Mělník

zakázka: E215KSL02A00

zad.č. ANO

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

14.7.2021 09:23

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

31. srpna 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 63 576,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		havarijní oprava kanalizace v žst. Mělník		1,000	63 576,00

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 20.07.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.,
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu havarijního stavu kanalizace v žst. Mělník v rozsahu zadání. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba XXXXX , tel.: XXXXXX.

Přijátá cena Díla:	63 576,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po akceptaci dodavatelem
Lhůta pro dokončení Díla:	31. srpen 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Mělník
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Průběžná - po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 20404-044 - Žst. Mělník - havárie kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **63 576,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 20404-044 - Žst. Mělník - havárie kanalizace

Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20404-044
(21II) Žst. Mělník havárie kanalizace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20404-044 - Žst. Mělník - havárie kanalizace

Objekt:

20404-044 (21II) - Žst. Mělník havárie kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20404-044 - Žst. Mělník - havárie kanalizace

Objekt:

20404-044 (21II) - Žst. Mělník havárie kanalizace

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20404-044 - Žst. Mělník - havárie kanalizace

Objekt:

20404-044 (21II) - Žst. Mělník havárie kanalizace

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	346244351	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na M 5	m2	0,320		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	20,000		
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,200		
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,820		
5	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	15,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,000		
D	997		Přesun sutě				
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,594		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,594		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,226		
10	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,101		
11	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	0,150		
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,335		
D	998		Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,755		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
14	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živočišné emulze	m2	0,640		
15	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2,387		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
16	K	721R1	Určení místa závady	soubor	1,000		
17	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	6,000		
18	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní do DN 100	m	6,000		
19	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000		
20	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	110,338		
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
21	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	725241512	Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000		
23	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000		
24	M	555R1	sprchová zástěna plastová RIO WHITE 80-90 WELL	KUS	1,000		
25	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	126,132		

D 781 Dokončovací práce - obklady

26	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,820		
27	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,320		
28	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	5,820		
29	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,820		
30	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	6,402		
31	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,820		
32	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	5,820		
33	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	62,250		
34	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	128,187		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,500		
36	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	35,500		
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,500		
38	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000		
39	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	21,000		
40	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
41	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	10,500		
42	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,500		
43	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	1,250		
44	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,800		
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	20,000		
46	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,500		

D VRN_R Vedlejší rozpočtové náklady

47	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	617,243		
----	---	--------	---	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1848729

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4441f607-77de-4906-828e-8c987c27fc12

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.07.2021 10:10:01



3ab9f017-baeb-404f-9718-61f701f5510b