

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
KNTB - budova 13 - modernizace HTO			
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		2020 Datum dokončení	
Typ Firmy		Kontaktní osoba	
Význam (funkce)		Iméno	
Zpracovatel		Ondřej Svitko	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
S	Stavba		
S	Stavba		
S	A_00		
D.1.01.1	Stavební řešení		
D.1.01.1	Stavba		
D.1.01.4a	Zdravotechnika		
D.1.01.4a	Zdravotechnika		
D.1.01.4b	Vytápění		
D.1.01.4b	Vytápění		
D.1.01.4c	Silnoproudé elektroinstalace		
D.1.01.4d	Slaboproudé elektroinstalace		
D.1.01.4d	Nezařazeno		
D.1.01.4f	VZT		
D.1.01.4f	VZT		
D.1.01.5	Zdravotnická technologie		
D.1.01.5	Zdravotnická technologie		
D.1.11	Přípojka silnoproudu		
D.1.11	Přípojka silnoproudu		
D.1.12	Sadové úpravy		
D.1.12	Sadové úpravy		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
VRaZS	Výrobní režie a zařízení staveniště		
VRaZS	Výrobní režie a zařízení staveniště		
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	175 121,73
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			