

POPIS TITULACE STAVBY

2021-11-001

Opravy LC na LR Chlumeč

revír Chlumeč

CC-CZ:

Datum: 09.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

47539330

DIČ:

CZ47539330

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Objednavatel:
Lesy České republiky, s.p.Uchazeč:
TES, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			175 340,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesen: 21,00%		175 340,35	0,00
DPH sníž. přenesen: 15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	175 340,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2021-11-001

Opravy LC na LR Chlumec

revír Chlumec

Datum:

09.06.2021

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

TES, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		175 340,35	175 340,35
157747	LC Břehy	166 205,35	166 205,35
505320	LC Žernovská	9 135,00	9 135,00

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Chlumeč

Objekt:

157747 - LC Břehy

KSO:

Místo: revír Chlumeč

CC-CZ:

Datum: 09.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TES, spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

47539330

CZ47539330

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 205,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	166 205,35	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 205,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Opravy LC na LR Chlumeč

157747 - LC Břehy

Místo: revír Chlumeč

Datum: 09.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TES, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 205,35

HSV - Práce a dodávky HSV

166 205,35

1 - Zemní práce

158 760,00

998 - Přesun hmot

7 445,35

POPIS PRACÍ

Objekt: Opravy LC na LR Chlumeč
 157747 - LC Břehy

Místo: revír Chlumeč
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: TES, spol. s.r.o.

Datum: 09.06.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							166 205,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 205,35
D	1		Zemní práce				158 760,00
4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	2 520,000	23,00	57 960,00
	VV		720*3,5		2 520,000		
	VV		Součet		2 520,000		
6	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	2 520,000	40,00	100 800,00
D	998		Přesun hmot				7 445,35
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	148,907	50,00	7 445,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na LR Chlumec
Objekt:
505320 - LC Žernovská

KSO:
Místo: revír Chlumec

CC-CZ:
Datum: 09.06.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TES, spol. s.r.o.

IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 135,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	9 135,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		9 135,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Právba: Opravy LC na LR Chlumeč

Objekt: 505320 - LC Žernovská

Místo: revír Chlumeč

Datum: 09.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TES, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 135,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 135,00

1 - Zemní práce

1 330,00

5 - Komunikace pozemní

7 000,00

998 - Přesun hmot

805,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Opravy LC na LR Chlumeck

Objekt: 505320 - LC Žernovská

Místo: revír Chlumeck
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: TES, spol. s.r.o.

Datum: 09.06.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 135,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 135,00
D	1		Zemní práce				1 330,00
1	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	70,000	19,00	1 330,00
	VV		20*3,5		70,000		
	VV		Součet		70,000		
D	5		Komunikace pozemní				7 000,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD II 100 mm	m2	70,000	100,00	7 000,00
	VV		20*3,5		70,000		
	VV		Součet		70,000		
D	998		Přesun hmot				805,00
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,100	50,00	805,00