
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Revoluční 863, Jičín Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ: 25282505
DIČ: CZ25482505

Projektant: IČ:
Ing.Jiří Červa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Kubík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 9 034 326,43

149
Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Jičín

STAV-AGENCY s.r.o.

7 466 385,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 466 385,48 1 567 940,9521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 149

Stavba:

Místo: Revoluční 863, Jičín Datum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Jičín

22. 10. 2020

Ing.Jiří Červa
Ing.Pavel Kubík

9 034 326,437 466 385,48SO01 Revitalizace fasády a střechy

7 466 385,48 9 034 326,43

Strana 2 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Revoluční 863, Jičín Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant: Ing.Jiří Červa
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel: Ing.Pavel Kubík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 466 385,48

HSV - Práce a dodávky HSV 2 924 995,32

    1 - Zemní práce 50 351,38

    5 - Komunikace pozemní 11 300,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 951 512,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 600 482,66

    997 - Přesun sutě 275 202,94

    998 - Přesun hmot 36 145,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 449 390,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 970,17

    712 - Povlakové krytiny 1 702 484,43

    713 - Izolace tepelné 1 718 284,31

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 91 874,12

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 655,00

    762 - Konstrukce tesařské 100 509,76

    764 - Konstrukce klempířské 194 700,43

    767 - Konstrukce zámečnické 212 333,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 421 578,04

M - Práce a dodávky M 35 000,00

    21-M - Elektromontáže 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

SO01 - Revitalizace fasády a střechy

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Jičín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Revoluční 863, Jičín Datum: 22. 10. 2020

Zadavatel: Město Jičín Projektant: Ing.Jiří Červa
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel: Ing.Pavel Kubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 466 385,48

D HSV Práce a dodávky HSV 2 924 995,32

D 1 Zemní práce 50 351,38

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 34,373 64,00 2 199,87

VV "P2"
VV (35,13+33,615)*0,5 34,373

2 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 
ručně

m2 51,293 115,00 5 898,70

VV "P1"
VV 28,2*0,6 16,920
VV "P2"
VV (35,13+33,615)*0,5 34,373
VV Součet 51,293

3 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
ručně

m2 18,445 552,00 10 181,64

VV "P3"
VV (2+2,5+0,5+2,49+0,5+28,9)*0,5 18,445

4 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 16,920 185,00 3 130,20
VV "P1"
VV 28,2*0,6 16,920

5 K 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 ručně

m3 7,896 1 220,00 9 633,12

VV "P1"
VV (28,2*0,6)*0,1 1,692
VV "P2"
VV ((35,13+33,615)*0,5)*0,1 3,437
VV "P3"
VV ((2+2,5+0,5+2,49+0,5+28,9)*0,5)*0,15 2,767
VV Součet 7,896

6 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 120,000 100,00 12 000,00

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 8,000 548,00 4 384,00

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 120,000 19,50 2 340,00

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,360 91,80 583,85
VV 120 120,000
VV 120*0,053 'Přepočtené koeficientem množství 6,360

D 5 Komunikace pozemní 11 300,40

10 K 572360112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm

m2 2,920 3 870,00 11 300,40

VV "P1"
VV (0,5+28,2+0,5)*0,1 2,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 951 512,94

11 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 80 mm

m2 3,408 732,00 2 494,66

VV "FA4b"
VV 1,175*2,9 3,408

12 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa λ=0,034 tl 50mm

m2 18,560 170,00 3 155,20

VV "FA4b"
VV 1,175*2,9 3,408
VV "FA4c"
VV 3,8*1,175 4,465
VV "FA4b"
VV 2,9*2-2*1,2 3,400
VV (1,175+0,45+1,175)*2 5,600
VV Součet 16,873
VV 16,873*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,560

13 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 191,657 55,00 10 541,14

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Jičín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV Součet 191,657

14 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 1 042,478 210,00 218 920,38

VV 850,821+191,657 1 042,478

15 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 24,180 180,00 4 352,40

VV "ukončení izolantu pod oplechováním atiky"
VV 92*0,15 13,800
VV "parapety"
VV (0,9+2,3+27,6+0,9+2,9)*0,3 10,380
VV Součet 24,180

16 K 622142092-R
Příplatek za dvojité vyztužení stěrkové malty sklotextilní 
síťovinou 145g/m2

m2 296,157 100,00 29 615,70

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV "FA4a"
VV 2+2,1+2 6,100
VV 1,8*2*2 7,200
VV (10,8+1,2+10,8)*4 91,200
VV Součet 296,157

17 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 13,465 500,00 6 732,50

VV "FA4c"
VV 3,8*1,175 4,465
VV "FA4b"
VV 2,9*2-2*1,2 3,400
VV (1,175+0,45+1,175)*2 5,600
VV Součet 13,465

18 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 2,706 550,00 1 488,30

VV "FA2c"
VV (5,31-0,8)*0,6 2,706

19 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm

m2 2,760 350,00 966,00

VV "FA2c"
VV (5,31-0,8)*0,6 2,706
VV 2,706*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,760

20 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 191,657 450,00 86 245,65

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV Součet 191,657

21 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm

m2 195,490 647,00 126 482,03

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 191,657
VV 191,657*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 195,490

22 K 622211094-R Příplatek za vytvoření 2% spádu parapetu na izolantu m 30,800 450,00 13 860,00
VV "K1 tl.1mm" 0,9 0,900
VV "K2 tl.1mm" 2,3 2,300
VV "K3 tl.1mm" 27,6 27,600
VV Součet 30,800

23 K 622211191-R Příplatek za vytvoření 2% spádu stříšky na izolantu m2 4,465 300,00 1 339,50
VV "FA4b"
VV 3,8*1,175 4,465

24 K 622222091-R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 13,000 228,00 2 964,00

VV "FA2b"
VV 1*2+0,8+1,3+0,8+2,1 7,000
VV (2,2+0,8)*2 6,000
VV Součet 13,000

25 M 63140379-R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 30mm

m2 3,575 140,00 500,50

VV "FA2b"
VV (1*2+0,8+1,3+0,8+2,1)*0,25 1,750
VV ((2,2+0,8)*2)*0,25 1,500
VV Součet 3,250
VV 3,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,575

26 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 80 mm

m 104,500 200,00 20 900,00

VV "FA4a"
VV 2+2,1+2 6,100
VV 1,8*2*2 7,200
VV (10,8+1,2+10,8)*4 91,200
VV Součet 104,500

27 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa λ=0,034 tl 50mm

m2 40,233 170,00 6 839,61

VV "FA4a"
VV (2+2,1+2)*0,35 2,135
VV (1,8*2*2)*0,35 2,520
VV ((10,8+1,2+10,8)*4)*0,35 31,920
VV Součet 36,575
VV 36,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,233

28 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 43,698 500,00 21 849,00

VV "FA5"
VV (1,9+1,95)*11,35 43,698

29 M 63141495-R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm

m2 44,572 143,00 6 373,80

VV "FA5"
VV (1,9+1,95)*11,35 43,698
VV 43,698*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,572

30 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 805,274 530,00 426 795,22

VV "FA2a"
VV (5,31*2,705)-(1*0,8+0,8*2,1+2,2*0,8) 10,124
VV "FA6"
VV (39,255*11,35)-(1,2*10,6*4+2,5*1,2) 391,664
VV 26,8*11,35+1,3*0,9+2,6*3,6+12,3*3,95 363,295
VV 10,175*3,95 40,191
VV Součet 805,274

31 M 63151592-R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 160mm

m2 805,274 526,00 423 574,12

VV "FA2a"
VV (5,31*2,705)-(1*0,8+0,8*2,1+2,2*0,8) 10,124
VV "FA6"
VV (39,255*11,35)-(1,2*10,6*4+2,5*1,2) 391,664
VV 26,8*11,35+1,3*0,9+2,6*3,6+12,3*3,95 363,295
VV 10,175*3,95 40,191
VV Součet 805,274

32 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 43,120 14,70 633,86

VV "FA5"
VV (1,9+1,95)*11,2 43,120

33 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 805,274 18,00 14 494,93

VV "FA2a"
VV (5,31*2,705)-(1*0,8+0,8*2,1+2,2*0,8) 10,124
VV "FA6"
VV (39,255*11,35)-(1,2*10,6*4+2,5*1,2) 391,664
VV 26,8*11,35+1,3*0,9+2,6*3,6+12,3*3,95 363,295
VV 10,175*3,95 40,191
VV Součet 805,274

34 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 162,385 105,00 17 050,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
10,175+12,115+5,1+26,6+1,95+1,9+1,5+1,175+0,45+1,175+0,
25+0,25+1,175+0,45+1,175+33,615+28,2+35,13

162,385

35 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 160,057 114,00 18 246,50

VV 10,175+12,115+5,1+26,6+1,5+33,615+28,2+35,13 152,435
VV 152,435*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 160,057

36 M 59051628
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
50mm

m 10,448 46,40 484,79

VV 1,95+1,9+1,175+0,45+1,175+0,25+0,25+1,175+0,45+1,175 9,950
VV 9,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,448

37 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 347,800 45,00 15 651,00
VV "profil dilatační"
VV 11,35*2+3,95+2,6+7,4 36,650
VV "profil okenní s tkaninou"
VV (10,6+1,2+10,6)*4 89,600
VV 1*2+0,8+1,3+0,8+2,1 7,000
VV 0,8+2,2+0,8 3,800
VV "profil rohový s tkaninou"
VV 11,35*6+3,95 72,050
VV 10,6*2*4 84,800
VV 0,8*3+2,1 4,500
VV 2,1+2+2,1 6,200
VV 1,8*4 7,200
VV "profil rohový s okapnicí a tkaninou"
VV 0,8*2+2 3,600
VV 1,2*4 4,800
VV "profil parapetní s tkaninou"
VV 1,2*4+1,2*19 27,600
VV Součet 347,800

38 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 38,483 188,00 7 234,80

VV "profil dilatační"
VV 11,35*2+3,95+2,6+7,4 36,650
VV 36,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,483

39 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 174,750 10,00 1 747,50

VV "profil rohový s tkaninou"
VV 11,35*6+3,95 72,050
VV 10,6*2*4 84,800
VV 0,8*3+2,1 4,500
VV 2,1+2+2,1 6,200
VV 1,8*4 7,200
VV Součet 174,750

40 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 100,400 29,60 2 971,84

VV "profil okenní s tkaninou"
VV (10,6+1,2+10,6)*4 89,600
VV 1*2+0,8+1,3+0,8+2,1 7,000
VV 0,8+2,2+0,8 3,800
VV Součet 100,400

41 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 8,400 31,50 264,60

VV "profil rohový s okapnicí a tkaninou"
VV 0,8*2+2 3,600
VV 1,2*4 4,800
VV Součet 8,400

42 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 27,600 43,70 1 206,12

VV "profil parapetní s tkaninou"
VV 1,2*4+1,2*19 27,600

43 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%

m2 864,100 150,00 129 615,00

VV "FA2a"
VV (5,31*2,705)-(1*0,8+0,8*2,1+2,2*0,8) 10,124
VV "FA2b"
VV 1*2+0,8+1,3+0,8+2,1 7,000
VV (2,2+0,8)*2 6,000
VV "FA2c"
VV (5,31-0,8)*0,6 2,706
VV "FA5"
VV (1,9+1,95)*11,2 43,120
VV "FA6"
VV (39,255*11,35)-(1,2*10,6*4+2,5*1,2) 391,664
VV 26,8*11,35+1,3*0,9+2,6*3,6+12,3*3,95 363,295
VV 10,175*3,95 40,191
VV Součet 864,100

44 K 622325109
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%

m2 191,657 200,00 38 331,40

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV Součet 191,657

45 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 3,006 520,00 1 563,12

VV "FA2c"
VV (5,31-0,8)*0,6 2,706
VV 0,25*0,6*2 0,300
VV Součet 3,006

46 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 890,755 200,00 178 151,00

VV "FA2a"
VV (5,31*2,705)-(1*0,8+0,8*2,1+2,2*0,8) 10,124
VV "FA2b"
VV (1*2+0,8+1,3+0,8+2,1)*0,25 1,750
VV ((2,2+0,8)*2)*0,25 1,500
VV "FA4a"
VV (2+2,1+2)*0,25 1,525
VV (1,8*2*2)*0,25 1,800
VV ((10,8+1,2+10,8)*4)*0,25 22,800
VV "FA4b"
VV 2,9*2-2*1,2 3,400
VV (1,175+0,45+1,175)*2 5,600
VV "FA4b"
VV 1,175*2,9 3,408
VV "FA5"
VV (1,9+1,95)*11,35 43,698
VV "FA6"
VV (39,255*11,35)-(1,2*10,6*4+2,5*1,2) 391,664
VV 26,8*11,35+1,3*0,9+2,6*3,6+12,3*3,95 363,295
VV 10,175*3,95 40,191
VV Součet 890,755

47 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 30,800 78,50 2 417,80

VV "plocha parapetu"
VV 30,8 30,800

48 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 189,918 20,00 23 798,36
VV 3,006+890,755+296,157 1 189,918

49 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 9,816 1 780,00 17 472,48

VV "P1"
VV (0,5+28,2+0,5)*0,6*0,12 2,102
VV "P2"
VV (0,5+35,13+0,5+33,615+0,5)*0,6*0,12 5,058
VV "P3"
VV (2+2,5+0,5+2,49+0,5+28,9)*0,6*0,12 2,656
VV Součet 9,816

50 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 68,168 500,00 34 084,00

VV "P1"
VV (0,5+28,2+0,5)*0,5 14,600
VV "P2"
VV (0,5+35,13+0,5+33,615+0,5)*0,5 35,123
VV "P3"
VV (2+2,5+0,5+2,49+0,5+28,9)*0,5 18,445
VV Součet 68,168

51 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 136,835 220,00 30 103,70

VV "P1"
VV 0,5+28,2+0,5 29,200
VV "P2"
VV 0,5+35,13+0,5+33,615+0,5 70,245
VV "P3"
VV 2+2,5+0,5+2,49+0,5+28,9+0,5 37,390
VV Součet 136,835

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 600 482,66

52 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 29,200 47,60 1 389,92

VV "P1"
VV 0,5+28,2+0,5 29,200

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 29,200 84,00 2 452,80
VV 0,5+28,2+0,5 29,200

54 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 1 089,385 48,00 52 290,48

VV
"lešení v souladu s platnou normou ČSN (okopové zarážky, 
zábradlí, kotvení apod.)

VV (1+39,025+1+1,95+1)*13 571,675
VV (1+1,95+1+28,4)*13 420,550
VV (12,115+1+10,175+1)*4 97,160
VV Součet 1 089,385

Strana 8 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 98 044,650 1,50 147 066,98

VV 1089,385*90 98 044,650

56 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 1 089,385 31,20 33 988,81

VV 1089,385 1 089,385

57 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 089,385 13,00 14 162,01
VV 1089,385 1 089,385

58 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 98 044,650 0,10 9 804,47
VV 1089,385*90 98 044,650

59 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 089,385 5,00 5 446,93

60 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 3,000 131,00 393,00

61 K 944711212
Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD 
den použití

m 270,000 2,49 672,30

VV 3*90 270,000

62 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 3,000 73,00 219,00
VV 3 3,000

63 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 35,000 49,80 1 743,00

64 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 60 mm

m2 43,698 61,60 2 691,80

VV "FA5"
VV (1,9+1,95)*11,35 43,698

65 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 120 mm

m2 868,809 100,00 86 880,90

VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV "FA6"
VV (39,255*11,35)-(1,2*10,6*4+2,5*1,2) 391,664
VV 26,8*11,35+1,3*0,9+2,6*3,6+12,3*3,95 363,295
VV 10,175*3,95 40,191
VV Součet 868,809

66 K 969941247-R
Demontáž ventilačních mřížek, zaizolování a přetažení 
sklovláknitou tkaninou větracích otvorů ve fasádě

kus 6,000 300,00 1 800,00

67 K 969941230-R Přeložení výměníku klimatizační jednotky soub 1,000 5 000,00 5 000,00

68 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 50%

m2 864,678 25,00 21 616,95

VV "FA2a"
VV (5,31*2,705)-(1*0,8+0,8*2,1+2,2*0,8) 10,124
VV "FA2b"
VV 1*2+0,8+1,3+0,8+2,1 7,000
VV (2,2+0,8)*2 6,000
VV "FA2c"
VV (5,31-0,8)*0,6 2,706
VV "FA5"
VV (1,9+1,95)*11,35 43,698
VV "FA6"
VV (39,255*11,35)-(1,2*10,6*4+2,5*1,2) 391,664
VV 26,8*11,35+1,3*0,9+2,6*3,6+12,3*3,95 363,295
VV 10,175*3,95 40,191
VV Součet 864,678

69 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 191,657 71,90 13 780,14

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV Součet 191,657

70 K 978036199-R
Otlučení (obroušení) cementového tmelu vnějších 
ploch v rozsahu do 100 % po bourání kontaktního 
zateplení

m2 912,507 95,00 86 688,17

VV 868,809+43,698 912,507

71 K 985311919-R

Dodávka a montáž budky pro rorýse čtyřkomorová, 
povrchová úprava omítka zrnitá 1,5mm, oplechování 
lakovaný pozink r.š.330mm, kotvení do zateplovacího 
systému

kus 9,000 2 005,00 18 045,00

VV 9 9,000
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72 K 985311981-R

Dodávka a montáž budky 500x1000mm pro netopýry, 
povrchová úprava omítka zrnitá 1,5mm, oplechování 
lakovaný pozink r.š.330mm, kotvení do zateplovacího 
systému

kus 3,000 1 950,00 5 850,00

VV 3 3,000

73 K 985311920-R Oprava stávající omítky po demontáži parapetů kus 50,000 400,00 20 000,00

74 K 985311921-R
Příplatek za složitost napojení zateplovacího systému 
na stávající atiku, polyuretanový tmel, úprava 
oplechování

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

75 K 985311925-R
Výměna větracích mřížek protidešťových ocelových 
900x600mm žárově zinkováno, nátěr

soub 4,000 2 500,00 10 000,00

76 K 985311926-R
Kastlík potrubí dešťové kanalizace, desky XPS, 
povrchová úprava tmel s vloženou tkaninou, mozaiková 
omítka - detail E

soub 4,000 5 000,00 20 000,00

77 K 985311927-R Úprava KZS kolem státního nivelačního bodu soub 1,000 5 000,00 5 000,00

78 K 985311928-R
Demontáž a zpětná montáž informativních tabulí na 
fasádě

hod 3,000 500,00 1 500,00

79 K 985311929-R
Revizní dvířka 600x600mm na fasádě, osazení, 
dodávka materiálu 

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 275 202,94

80 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 97,536 1 200,00 117 043,20

81 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 97,536 150,00 14 630,40

82 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 950,720 8,00 15 605,76

VV 97,536*20 1 950,720

83 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 84,998 1 210,00 102 847,58

84 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 12,538 2 000,00 25 076,00

D 998 Přesun hmot 36 145,00

85 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m

t 144,580 250,00 36 145,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 449 390,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 970,17

86 K 711111012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem tekutou lepenkou

m2 5,225 21,00 109,73

VV "FA4c"
VV 3,8*1,175 4,465
VV 3,8*0,2 0,760
VV Součet 5,225

87 M 24551018
stěrka hydroizolační polyuretanová dvousložková pro 
ploché střechy

kg 7,838 619,00 4 851,72

VV 5,225*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 7,838

88 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 0,008 1 090,00 8,72

D 712 Povlakové krytiny 1 702 484,43

89 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 2 902,484 25,00 72 562,10

VV 74,375*39,025 2 902,484

90 K 712300991-R
Oprava povlakové krytiny do 10° fóliemi, napojení na 
zateplovací systém, dodávka materiálu

m2 22,835 150,00 3 425,25

VV (10,035+12,8)*1 22,835

91 K 712300992-R
Vyspravení krytiny stávající střechy, kontrola spádů, 
pevnosti a dutin ve stávající izolaci, doplnění izolantu, 
vytvoření spádu

soub 1,000 20 000,00 20 000,00

92 K 712300993-R
Úprava střešní krytiny a izolantu v místě zařízení 
klimatizačních jednotek

soub 3,000 10 000,00 30 000,00

93 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů navařením izolačních tvarovek

kus 36,000 37,30 1 342,80

VV 20+16 36,000

94 M 28322019-R tvarovka izolační kout, roh folie mPVC kus 36,000 65,50 2 358,00

95 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 230,120 135,00 31 066,20

VV 64,2+0,2+10,175+38,945+74,375+0,2*16+39,025 230,120

96 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 230,120 136,00 31 296,32

97 K 712363366
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm

m 8,000 112,00 896,00

VV "lišty výdechové klimatizace"
VV 1*4*2 8,000

98 K 712363369
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 mm

m 8,000 112,00 896,00

VV "lišty výdechové klimatizace"
VV 1*4*2 8,000
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99 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš

m2 29,430 1 340,00 39 436,20

VV 73,575*0,4 29,430

100 K 712363545
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 240 mm krajní pole, budova v do 18m

m2 197,903 285,00 56 402,36

VV (64,2+0,2+10,175+38,945+74,375+0,2*16+39,025)*0,66 151,879
VV (64,2+0,2+10,175+38,945+74,375+0,2*16+39,025)*0,2 46,024
VV Součet 197,903

101 K 712363631
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm vnitřní pole, budova v přes 
18m

m2 1 839,225 205,00 377 041,13

VV 28,93*63,575 1 839,225

102 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 3 521,505 154,00 542 311,77

VV 1839,225+925,05+100+197,903 3 062,178
VV 3062,178*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 521,505

103 K 712363632
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm krajní pole, budova v přes 
18m

m2 925,050 295,00 272 889,75

VV 28,93*5*2+63,575*5*2 925,050

104 K 712363633
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm roh pole, budova v přes 18m

m2 100,000 375,00 37 500,00

VV 5*5*4 100,000

105 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 3 062,178 40,00 122 487,12

VV 1839,225+925,05+100+197,903 3 062,178

106 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 3 521,505 15,90 55 991,93
VV 3062,178*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 521,505

107 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 9,163 500,00 4 581,50

D 713 Izolace tepelné 1 718 284,31

108 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 184,096 94,80 17 452,30

VV (64,2+0,2+10,175+38,945+74,375+0,2*16+39,025)*0,4*2 184,096

109 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
120mm

m2 187,778 249,60 46 869,39

VV 184,096*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 187,778

110 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 2 864,275 60,00 171 856,50

VV 73,575*(19,64+19,29) 2 864,275

111 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm

m2 5 785,836 210,00 1 215 025,56

VV 2864,275*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 5 785,836

112 K 713141253
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 200 do 240 mm

m2 92,048 115,00 10 585,52

VV (64,2+0,2+10,175+38,945+74,375+0,2*16+39,025)*0,4 92,048

113 K 713141262
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm

m2 2 864,275 80,00 229 142,00

114 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 
atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou

m2 46,024 170,00 7 824,08

VV (64,2+0,2+10,175+38,945+74,375+0,2*16+39,025)*0,2 46,024

115 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm

m2 50,626 210,00 10 631,46

VV 46,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,626

116 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 17,795 500,00 8 897,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 91 874,12
117 K 721100902 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 kus 14,000 347,00 4 858,00

118 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 2,000 347,00 694,00

119 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 14,000 157,00 2 198,00

120 K 721210829-R Demontáž ventilační hlavice kus 2,000 200,00 400,00

121 K 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110

kus 14,000 3 500,00 49 000,00

122 K 721233191-R
Úprava stávajícího izolačního souvrství po demontáži 
střešní vpusti

soub 14,000 2 000,00 28 000,00

123 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 760,00 1 520,00

124 K 721300912
Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 
200

kus 14,000 369,00 5 166,00

125 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m

t 0,054 706,00 38,12

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 655,00
126 K 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 1,000 1 110,00 1 110,00

127 K 742310091-R
Prodloužení kabeláže, osazení rámečku pro zpětnou 
montáž tabla domácího telefonu včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

128 K 742310802 Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 1,000 545,00 545,00

D 762 Konstrukce tesařské 100 509,76
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129 K 762361391-R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek voděoddolné překližky 20 mm

m2 151,879 640,00 97 202,56

VV (64,2+0,2+10,175+38,945+74,375+0,2*16+39,025)*0,66 151,879

130 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 2,120 1 560,00 3 307,20

D 764 Konstrukce klempířské 194 700,43
131 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 2,417 164,00 396,39

VV "K4" 0,9*0,72 0,648
VV "K5" 2,9*0,61 1,769
VV Součet 2,417

132 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 245,300 35,00 8 585,50
VV "K7" 0,3 0,300
VV "K8" 245 245,000
VV Součet 245,300

133 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 30,800 50,00 1 540,00
VV "K1" 0,9 0,900
VV "K2" 2,3 2,300
VV "K3" 27,6 27,600
VV Součet 30,800

134 K 764121431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu 
sklonu do 30°

m2 2,417 1 120,00 2 707,04

VV "K4 tl.1,5mm" 0,9*0,72 0,648
VV "K5 tl.1,5mm" 2,9*0,61 1,769
VV Součet 2,417

135 K 764216691-R Výplň komprimovanou expanzní páskou m 30,800 150,00 4 620,00
VV 30,8 30,800

136 K 764222402
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 200 
mm

m 4,300 282,00 1 212,60

VV "K7 tl.0,8mm" 0,3 0,300
VV "K6 tl.0,8mm" 4 4,000
VV Součet 4,300

137 K 764224404
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm

m 245,000 570,00 139 650,00

VV "K8 tl.1,5mm" 245 245,000

138 K 764226445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 400 mm

m 30,800 650,00 20 020,00

VV "K1 tl.1mm" 0,9 0,900
VV "K2 tl.1mm" 2,3 2,300
VV "K3 tl.1mm" 27,6 27,600
VV Součet 30,800

139 K 764226465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm

kus 39,000 88,10 3 435,90

VV 19*2+1 39,000

140 K 764226490-R Koncovka systémová parapetní šíře 350mm kus 50,000 200,00 10 000,00
VV (4+19+1+1)*2 50,000

141 K 764226491-R
Tmelení spár mezi koncovkami parapetů a ostěním 
PUR tmelem

kus 50,000 40,00 2 000,00

142 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,260 2 050,00 533,00

D 767 Konstrukce zámečnické 212 333,90

143 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 80,200 41,10 3 296,22

VV "montáž podkladní konstrukce a nápisu na fasádě"
VV 80,2 80,200

144 K 767995191-R
Podkladní nosná konstrukce nápisu na fasádě, kotvení 
přes zateplovací systém

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

145 K 767995192-R
Nápis na fasádě ,,SPORTOVNÍ AREÁL", výroba dle 
původního nápisu, montážní materiál

kus 14,000 9 290,00 130 060,00

146 K 767996768-R
Demontáž a montáž nového žebříku, kotvení přes KZS, 
úprava kotvení na atice, chemické kotvy, žárově 
zinkováno, nátěr

soub 1,000 15 000,00 15 000,00

147 K 767996769-R
Úprava stávajícího plotu, zkácení, povrchová úprava, 
obroušení, nátěr

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

148 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 80,200 46,20 3 705,24

VV "nápis na fasádě"
VV 80,2 80,200

149 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,196 1 390,00 272,44

D 781 Dokončovací práce - obklady 421 578,04
150 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 296,157 6,39 1 892,44

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

Strana 12 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV "FA4a"
VV 2+2,1+2 6,100
VV 1,8*2*2 7,200
VV (10,8+1,2+10,8)*4 91,200
VV Součet 296,157

151 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 296,157 40,00 11 846,28

152 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 147,193 90,00 13 247,37

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV Součet 147,193

153 K 781495119-R Příplatek za spárování hrobozrnnou spárovací maltou m2 296,157 70,00 20 730,99

154 K 781495123 Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm m 165,005 29,80 4 917,15
VV "FA1a"
VV 44,855-0,8*2 43,255
VV "FA1b"
VV 1,2 1,200
VV 18,375 18,375
VV "FA3"
VV 18,005 18,005
VV 15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55 23,120
VV 1,95 1,950
VV 28,4 28,400
VV "FA4a"
VV 2+2,1+2 6,100
VV 1,8 1,800
VV 10,8+1,2+10,8 22,800
VV Součet 165,005

155 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 296,157 15,00 4 442,36

VV 296,157 296,157

156 K 781734111
Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 
ks/m2 lepené flexibilním lepidlem

m2 296,157 488,00 144 524,62

VV "FA1a"
VV 44,855*1,7-0,8*1,7*2 73,534
VV "FA1b"
VV 1,2*2,6 3,120
VV 18,375*((2,6+1,9)/2) 41,344
VV "FA3"
VV 18,005*((2+1,3)/2) 29,708

VV
(15,77+1,175+0,35+1,175+0,2+0,2+1,175+0,35+1,175+1,55)*1
,3

30,056

VV 1,95*1,3 2,535
VV 28,4*0,4 11,360
VV "FA4a"
VV 2+2,1+2 6,100
VV 1,8*2*2 7,200
VV (10,8+1,2+10,8)*4 91,200
VV Součet 296,157

157 M 59623115
pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm 
burgund

kus 14 926,313 13,80 205 983,12

VV 296,157*48 14 215,536
VV 14215,536*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14 926,313

158 M 59623191-R
pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14x115mm 
burgund

kus 140,000 60,00 8 400,00

159 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

t 9,155 611,00 5 593,71

D M Práce a dodávky M 35 000,00

D 21-M Elektromontáže 35 000,00

160 K 210293008
Demontáž a zpětná montáž hromosvodů, výměna 
držáků nebo svorek, revize 

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00
161 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
162 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 5 000,00 5 000,00
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163 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soub 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
"provedení odtrhových a výtažných zkoušek fasádního 
systému" 1

1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00
164 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou soub 1,000 2 000,00 2 000,00

VV "náklady opatření vzniklé s koordinací BOZP" 1 1,000
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