

Zakázkové číslo

TUL, budova F3 - rozšíření EKV o 10 čteček (ID89189)

Technická univerzita v Liberci

Rozpočet č.: JH00083

Trade FIDES a.s.

Prokopa Holého 238

Hradec Králové

501 01

tel: +420 724 107 413

fax:

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	94 013,49
Montážní práce a služby celkem	36 060,00
Ostatní	5 400,00
Celkem	135 473,49
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	135 473,50
DPH	28 449,43
Celkem s DPH	163 922,92

Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
V ASSET 6.20	5,00	ks	5 600,00	28 000,00	750,00	3 750,00
V ASSET 622 - B HF. S	10,00	ks	5 900,00	59 000,00	250,00	2 500,00
Zapojení zámku	10,00	ks	0,00	0,00	200,00	2 000,00
Oživení systému náklady na 1 čtečku	10,00	ks	0,00	0,00	167,00	1 670,00
Programování a aktivace 1 karty	10,00	ks	0,00	0,00	125,00	1 250,00
Instalace a konfigurace přístupu - hodinově	10,00	ks	0,00	0,00	800,00	8 000,00
Implementace do systému	1,00	ks	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Lišta vkladací 18x 13 bílá LV 2m	100,00	m	14,56	1 456,00	59,00	5 900,00
Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Solarix	60,00	m	7,41	444,36	23,00	1 380,00
Kabel UTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Solarix	50,00	m	5,46	273,13	23,00	1 150,00
KAB VOD CYA 1.5 M	120,00	m	6,00	720,00	23,00	2 760,00
KAB VOD CYA 1.5 R	120,00	m	6,00	720,00	23,00	2 760,00
V OP-2	1,00	ks	3 400,00	3 400,00	500,00	500,00
Průchod zdívem do 30 cm D30	10,00	ks	0,00	0,00	84,00	840,00

Dodávka prvků				94 013,49		
Montáž prvků						36 060,00
Výchozí revize	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dokumentace skutečného provedení	1,00	kpl	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
Drobný instalační materiál	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Doprava osobní	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Ostatní						5 400,00

Zpracoval: XXX

Dne:

08.07.2021